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1. PREMESSA

La presente relazione descrive brevemente il tipo di infervento previsto e le modalitd di esecuzione dei
lavori e riporta un piano di monitoraggio delle aree interessate dal ripascimento costiero che si intende

attuare con I'obiettivo di verificare tutte le condizioni di salvaguardia ambientale.

A seqguito delle elaborazioni dello studio meteomarino condotto su alcuni arenili fra il Promontorio
dellArgentario e il Tombolo della Giannella, in loc. Porto Santo Stefano in Comune di Monte Argentario
(GR), si definiscono nella presente relazione interventi di manutenzione straordinaria per la salvaguardia e

la protezione del fratto di costa analizzato da fenomeni erosivi.

Sulla base delle caratteristiche del moto ondoso e del trasporto solido ricavate dallo studio meteo marino,
del rilievo batimetrico e delle analisi granulometriche realizzate su campioni significativi delle spiagge di
Siluripedio, Moletto, Marinella e Cantoniera, si prevede di intervenire su questi quatiro arenili con operazioni
di ripascimento artificiale, protetto da elementi paralleli alla linea di costa in massi di idonea pezzatura,

che in parte ricalcano I'affuale andamento delle strutture presenti.

E' pertanto possibile classificare le operazioni come interventi di manutenzione straordinaria a carico degli
arenili e delle strutture esistenti, volti alla salvaguardia della linea di costa, per la minimizzazione dei

fenomeni erosivi e per 'aumento della fruibilita turistica dell'area.

2. INTERVENTO SPIAGGIA SILURIPEDIO

Aftualmente l'arenile presenta un‘ampiezza di circa 3 metri ed & protetto da una scogliera di massi
parallela alla linea di riva, che risulta in pessimo stato di conservazione, con elementi che sono stati

movimentati dal moto ondoso e frafti danneggiati.

Risulta pertanto opportuno intervenire con interventi di manutenzione straordinaria, per garantire una

maggiore protezione della linea di costa.

Sulla spiaggia di Siluripedio si inferverra su un tratto di lunghezza di 70 m, e con lo scopo di ottenere un

avanzamento della linea di riva di 10 m rispetto all'attuale.

Si preferisce I'utilizzo di sabbia proveniente da cave di prestito piuttosto che da trafti limitrofi in deposito per

non turbare linstabile equilibrio raggiunto in un tratto di arenile di grande interesse turistico.

Il volume totale necessario di materiale da sversare con le caratteristiche granulometriche idonee, € pari a

circa 980 me.

Per quanto riguarda la bariera di protezione in massi la struttura in massi esistente dovra essere
fiposizionata a circa 10 m dalla linea di riva aftuale e avra un volume globale di mantellata di 840 mc e di

filtro al piede di 280 mc.
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3. INTERVENTO SPIAGGIA MOLETTO

Anche in questo caso l'arenile € esposto a Nord ed in generale alle agitazioni del moto ondoso provenienti

dal primo quadrante, che hanno progressivamente ridotto la superficie fruibile nel corso degli anni.

Aftualmente l'arenile presenta un‘ampiezza di circa 3 metri ed e protetto da una scogliera di massi
parallela alla linea di riva, che risulta in pessimo stato di conservazione, con elementi che sono stati

movimentati dal moto ondoso e trafti danneggiati.

Risulta pertanto opportuno intervenire con interventi di manutenzione straordinaria, per garantire una

maggiore protezione della linea di costa.

Sulla spiaggia Moletto si interverrd su un tratto di lunghezza di 10 m, e con lo scopo di oftenere un

avanzamento della linea di riva di 10 m rispetto all'‘attuale.

Traftandosi di un ripascimento protetto, questo viene esteso fino alla nuova posizione della scogliera di

protezione.

Anche in questo caso si preferisce I'utilizzo di sabbia proveniente da cave di prestito piuttosto che da tratti
limitrofi in deposito per non turbare linstabile equilibrio raggiunto in un tratto di arenile di grande interesse

turistico.

Il volume totale necessario di materiale da sversare con le caratteristiche granulometriche idonee, € pari a

circa 100 me.

Per quanto riguarda la bariera di protezione in massi la struttura in massi esistente dovra essere
fiposizionata a circa 10 m dalla linea di riva attuale e avrd un volume globale di mantellata di 120 mc e di

filtro al piede di 50 mc.

4. INTERVENTO SPIAGGIA MARINELLA

Anche in questo caso 'arenile e esposto a Nord ed in generale alle agitazioni del moto ondoso provenienti
dal primo e secondo quadrante, che hanno progressivamente ridotto la superficie fruibile nel corso degli

anni.

Attualmente I'arenile presenta un‘ampiezza di circa 2-3 metri, protetto da una scogliera di massi parallela

alla linea di riva, quasi completamente asportata dal moto ondoso.

Risulta pertanto opportuno intervenire con interventi di manutenzione straordinaria, per garantire una

maggiore protezione della linea di costa.

Sulla spiaggia Marinella si interverrd su un tratto di lunghezza di 50 m, e con lo scopo di oftenere un

avanzamento della linea di riva di 7 m rispetto all'attuale.
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Anche in questo caso si preferisce I'utilizzo di sabbia proveniente da cave di prestito piuttosto che da tratti
limitrofi in deposito per non turbare Iinstabile equilibrio raggiunto in un trafto di arenile di grande interesse

turistico.

Il volume totale necessario di materiale da sversare con le caratteristiche granulometriche idonee, € pari a

circa 800 mc.

Per quanto riguarda la bariera di protezione in massi la struttura in massi esistente dovra essere
fiposizionata a circa 7 m dalla linea di riva aftuale e avrd un volume globale di mantellata di 725 mc e di

filtro al piede di 150 mc.

5. INTERVENTO SPIAGGIA CANTONIERA

Aftualmente I'arenile presenta un‘ampiezza di circa 12 metri ed e protetto da una scogliera di massi
parallela alla linea di riva, che risulta in pessimo stato di conservazione, con elementi che sono stati

movimentati dal moto ondoso e tratti danneggiati.

Risulta pertanto opportuno intervenire con interventi di manutenzione straordinaria, per garantire una

maggiore protezione della linea di costa.

Sulla spiaggia Cantoniera si interverrd su un trafto di lunghezza di 60 m sul fratto Est, e con lo scopo di
oftenere un avanzamento della linea di riva di 15 m rispetto all'attuale e su un tratto di lunghezza di 40 m

sul lato Ovest, con 1o scopo di ottenere un avanzamento della linea di riva di 10 m rispetto all'affuale.

Anche in questo caso si preferisce ['utilizzo di sabbia proveniente da cave di prestito piuttosto che da tratti
limitrofi in deposito per non turbare Iinstabile equilibrio raggiunto in un trafto di arenile di grande interesse

turistico.

Il volume totale necessario di materiale da sversare con le caratteristiche granulometriche idonee, € pari a

circa 1760 mc.

Per quanto riguarda la bariera di protezione in massi la struttura in massi esistente dovra essere
fiposizionata a circa 15 m dalla linea di riva attuale e avrd un volume globale di mantellata di 900 mc e di

filtro al piede di 230 mc.

Tutto quanto sopra detto e descritto nel dettaglio nella relazione tecnica descrittiva degli interventi.,

6. BREVE DESCRIZIONE SULLE MODALITA’ DI TRASPORTO DEL MATERIALE

Il materiale sabbioso proverrd da una cava del territorio e avrd le stesse caratteristiche granulometriche e

chimiche dei sedimenti autoctoni.
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Il materiale verra trasportato nei quattro siti, con autocarti e una volta scaricato il materiale, sistemato con

mezzi d'opera idonei (escavatore a benna rovesciata, pala gommata e bobcat).
La ricollocazione delle scogliere esistenti verra effettuata con escavatore dotato di benna rovescia

Le operazioni di ripascimento avranno una durata di circa 30/40 giorni lavorativi.

7. PIANO DI MONITORAGGIO

Le aftivita di monitoraggio si articoleranno in tre fasi:

FASE 1 (PRIMA DELL’INIZIO DEI LAVORI)

e Rilievo plano altimetrico della spiaggia (cfr. Tav. 10)

e Rilievo batimetrico della parte sommersa antistante la zona da intervenire (cfr. Tav. 10)
e Valutazione della torbiditd della colonna d’acqua

e Test ditossicitd della colonna d’acqua

FASE 2 (DURANTE | LAVORI)

Installazione di “panne galleggianti” al fine di evitare fenomeni di intorbidimento delle acque al di

fuori dellarea di cantiere;
e Adozione di ordinanza di divieto della balneazione nel corso delle operazioni di ripascimento.
e Valutazione della torbiditd della colonna d‘acqua
e Test ditossicitd della colonna d'acqua

FASE 3 (AL TERMINE DEI LAVORI)

¢ Rilievo plano altimetrico della nuova linea di riva
e Valutazione della torbiditd della colonna d’acqua
e Test di tossicitd della colonna d'acqua

Come sopra descritto si prevede quindi di effefftuare una andalisi delle acque di balneazione circostanti il

frafto interessato dalle operazioni, cosi predisposto:
- immediatamente prima dell'inizio dei lavori di ripascimento
- un campionamento durante i lavori

- dllafine dei lavori di ripascimento
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Sul campione prelevato sara effettuato il saggio di eco-tossicita per la determinazione di Vibrio fischeri e
I'analisi di torbidita.

Infine sara cura dei tecnici scriventi frasmettere a tutti gli enti coinvolti una caratterizzazione chimico fisica

del sedimento proveniente da cava, una volta che quest'ultima e stata individuata.

Grosseto, aprile 2015

ConsullerfilTecnici

Doft. Ing. Matteo Tanzini

Dott. Ing. Aloerto Rabai
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