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1 Valore Complessivo opere e calcolo oneri istruttori

Come si evince dai dati riportati nei successivi capitoli 2 e 3, il valore complessivo delle
opere ammonta a 8.765.000€ di cui 745.513€ gia sostenuti per la realizzazione delle opere
effettuate in virtu in virtt dell’autorizzazione della Provincia di Grosseto ex D.D. 582 del
23/02/20009.

In attuazione dell’art.47 c. 3 della L.R. 10/2010, il proponente € tenuto a versare lo 0,5 %o
del valore complessivo delle opere da realizzare; e stato quindi effettuato bonifico di importo

pari a 4.009,74€ calcolati come lo 0.5%o x (8.765.000€ — 745.513€)= 0.5%0 x 8.019.487¢€ .

Il presente documento é di proprieta esclusiva della MARCOPOLO ENGINEERING S.p.A., non potra essere duplicato e/o copiato in
nessuna delle sue parti. La MARCOPOLO ENGINEERING S.p.A. si riserva il diritto di ogni modifica.

This paper is MARCOPOLO ENGINEERING S.p.A.'s exclusive property. No copies and/or duplications of any of its parts whatsoever are
allowed. MARCOPOLO ENGINEERING S.p.A. reserves the right to modify it at any time.
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2 Computo metrico estimativo delle opere

2.1 Opere Civili

Tipologia di opera | Sezione di impianto

Costo stimato

Opere civili

Sistemazione area e realizzazione piani di 300.000€
appoggio ed accessi (stima calcolata sulla base di

offerta relativa ad impianto similare)

Realizzazione di edifici e vasche* 3.015.000€

*Si veda “Computo metrico opere civili” in allegato.

2.2 Opere meccaniche

Tipologia di opera | Sezione di impianto

Costo stimato

Impianto pre-trattamento Forsu e sottoprodotti in 1.080.000 €
ingresso*
Impianto di digestione anaerobica* 1.450.000 €
Impianto di trattamento della frazione liquida del 1.020.000€
digestato*

Opere meccaniche | Impianto di produzione di energia elettrica e 1.100.000€
termica (stima calcolata sulla base di offerta
relativa ad impianto similare)
Impianto di compostaggio della frazione solida del 700.000€

digestato (stima calcolata sulla base di offerta

relativa ad impianto similare)

*Si veda “Proposta Commerciale Preliminare” in allegato.

2.3 Mezzi

Tipologia di opera | Sezione di impianto

Costo stimato

Mezzi Acquisto di n.2 pale gommate (stima calcolata

sulla base di offerta relativa ad impianto similare)

100.000€

Il presente documento é di proprieta esclusiva della MARCOPOLO ENGINEERING S.p.A., non potra essere duplicato e/o copiato in

nessuna delle sue parti. La MARCOPOLO ENGINEERING S.p.A. si riserva il diritto di ogni modifica.

This paper is MARCOPOLO ENGINEERING S.p.A.'s exclusive property. No copies and/or duplications of any of its parts whatsoever are

allowed. MARCOPOLO ENGINEERING S.p.A. reserves the right to modify it at any time.
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3 Stima lavori e quadro economico

Dal capitolo precedente si evince quanto riassunto nella seguente tabella riassuntiva:

Tipologia di opera

Sezione di impianto

Costo stimato

Sistemazione area e realizzazione piani di 300.000€
Opere civili appoggio ed accessi

Realizzazione di edifici e vasche 3.015.000€
Impianto pre-trattamento Forsu e sottoprodotti in 1.080.000 €

ingresso
Impianto di digestione anaerobica 1.450.000 €
Impianto di trattamento della frazione liquida del 1.020.000€

Opere meccaniche | digestato
Impianto di produzione di energia elettrica e 1.100.000€

termica
Impianto di compostaggio della frazione solida del 700.000€

digestato
Mezzi Acquisto di n.2 pale gommate 100.000€
TOTALE 8.765.000€

Di tale importo dei lavori per |'effettuazione delle opere gia realizzate, tra il 2009 ed il 2012,

sono gia stati spesi 745.513€ per la realizzazione di:

- opere scavo e movimento terra

realizzazione di N.3 digestori circolari + N.1 vasca di stoccaggio

realizzazione vasca antincendio

- realizzazione, autorizzazioni ed allaccio cabina elettrica

Ne consegue che I'importo residuo da sostenere per la conclusione delle opere e pari a

8.019.487¢€.

Il presente documento é di proprieta esclusiva della MARCOPOLO ENGINEERING S.p.A., non potra essere duplicato e/o copiato in
nessuna delle sue parti. La MARCOPOLO ENGINEERING S.p.A. si riserva il diritto di ogni modifica.

This paper is MARCOPOLO ENGINEERING S.p.A.'s exclusive property. No copies and/or duplications of any of its parts whatsoever are
allowed. MARCOPOLO ENGINEERING S.p.A. reserves the right to modify it at any time.
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[l quadro economico, sara quindi il seguente:

Tipologia di opera

Sezione di impianto

Costo stimato

Sistemazione area e realizzazione piani di 300.000€
Opere civili appoggio ed accessi
Realizzazione di edifici e vasche 3.015.000€
Impianto pre-trattamento Forsu e sottoprodotti in 1.080.000 €
ingresso
Impianto di digestione anaerobica 1.450.000 €
Impianto di trattamento della frazione liquida del 1.020.000€
Opere meccaniche | digestato
Impianto di produzione di energia elettrica e 1.100.000€
termica
Impianto di compostaggio della frazione solida del 700.000€
digestato
Mezzi Acquisto di n.2 pale gommate 100.000€
TOTALE IMPORTO LAVORI 8.765.000€
Altre voci Direzione lavori, sicurezza, 193.000€
Costo del personale impiegato per la progettazione 792.000€
e costruzione dell'impianto
Imprevisti 400.000€
Costo per acquisizione area destinata all’impianto 900.000€
TOTALE COMPLESSIVO 11.050.000€

Il presente documento é di proprieta esclusiva della MARCOPOLO ENGINEERING S.p.A., non potra essere duplicato e/o copiato in
nessuna delle sue parti. La MARCOPOLO ENGINEERING S.p.A. si riserva il diritto di ogni modifica.

This paper is MARCOPOLO ENGINEERING S.p.A.'s exclusive property. No copies and/or duplications of any of its parts whatsoever are
allowed. MARCOPOLO ENGINEERING S.p.A. reserves the right to modify it at any time.
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4 Allegati

4.1 Computo metrico opere civili

Il presente documento é di proprieta esclusiva della MARCOPOLO ENGINEERING S.p.A., non potra essere duplicato e/o copiato in
nessuna delle sue parti. La MARCOPOLO ENGINEERING S.p.A. si riserva il diritto di ogni modifica.

This paper is MARCOPOLO ENGINEERING S.p.A.'s exclusive property. No copies and/or duplications of any of its parts whatsoever are
allowed. MARCOPOLO ENGINEERING S.p.A. reserves the right to modify it at any time.
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COMPUTO METRICO

FOGNATURE STRADALI E PIAZZALI

TOTALE

POS. DESCRIZIONE LAVORI IMPORTO
A PLATEA LAVAGGIO RUOTE 7.000
B PLATEA PESA A PONTE 12.000
C POZZETTO SOLLEVAMENTO DRENAGGI 10.000
D EDIFICIO SERVIZI 91.000
E PLATEA DEODORIZZAZIONE 30.000
F PLATEE VARIE PER APPARECCHIATURE 15.000
G CAPANNONE TRATTAMENTO FORSU 765.000
H CAPANNONE COMPOSTAGGIO - TAMP.LATERALE 925.000

CAPANNONE COMPOSTAGGIO 870.000
I PLATEE VARIE COGENERAZIONE 35.000
L TUBAZIONI DI PROCESSO E SERVIZI 60.000
M CAVIDOTTI E RETE DI TERRA 25.000

170.000

3.015.000




COMPUTO METRICO

PREZZO| IMPORTO
POS. DESCRIZIONE LAVORI QUANTITA' ——
Unitario

A |PLATEA LAVAGGIO RUOTE
A.1 |Scavo a sezione obbligata per opere di fondazione eseguito

con mezzi meccanici, trasporto e sistemazione in cantiere

del materiale di risulta fino a 2 mt dal piano di sbancamento

5,0x 13,60 x 0,85 me 60 7,61 456,6
A.2  |Fornitura e posa di misto di cava compattato mediante piastra

vibrante compresa l'eventuale sistemazione finale eseguita

a mano

5,0 x 13,60 x 0,50 me 35 26,42 924,7
A.3  |Fornitura e posa TNT filo continuo in polipropilene

gr/mq 150

5,0 x 13,60 mq 70 2,26 158,2
A4 |Calcestruzzo ad uso non strutturale Rck 150

4,60x 13,20x 0,15 me 10 62,9 629
A.5 |Calcestruzzo ad uso strutturale Rck 300

4,40x 13,0x 0,25 me 18 80,51 1449,18
A.6  |Ferro per c.a.

18 x 60 Kg/ mc Kg 1080 1,26 1360,8
A.7 |Vibratura

4,40x 13,0x 0,25 me 18 2,52 45,36
A.8 |Casseratura per strutture in c.a, a sezione ridotta quali solette

traversi ecc compreso il puntellamento e il disarmo misurando

esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti

(4,40 + 4,40 + 13,0 + 13,0) x 0,40 mq 14 35,85 501,9
A9 |Spolvero di quarzo per finitura battuta in calcestruzzo

4,40x 13,0 mq 58 3,15 182,7
A.10 |Fornitura e posa di cunicolo in c.a. prefabbricato a sezione

rettangolare dimensioni nette interne 0,30 x 0,30 con incastro a

bicchiere e coppelle ti copertura carrabili mt 5 25 125




COMPUTO METRICO

PREZZO| IMPORTO

POS. DESCRIZIONE LAVORI QUANTITA'

Unitario
A |[PLATEA LAVAGGIO RUOTE

A.11 |Realizzazione pozzetto raccolta acque di lavaggio

in calcestruzzo prefabbricato completo di botola di copertura

1,0x 1,0x 0,5 N. 1 600 600
A.12 |Getto in opera direttamente da autobetoniera con apposita canala

me 18 12,58 227
TOTALE 6660

ARROTONDAMENTO 7000




COMPUTO METRICO

POS.

DESCRIZIONE LAVORI

UANTITA'

PREZZ0O

IMPORTO

Unitario

B.1

B.2

B.3

B.4

B.S

B.6

B.7

B.8

B.9

B.10

PLATEA PESA A PONTE

Scavo a sezione obbligata per opere di fondazione eseguito
con mezzi meccanici, trasporto e sistemazione in cantiere
del materiale di risulta fino a 2 mt dal piano di sbancamento

4,20x 15,30x 1,0 3,60 x 3,60 x 0,60

Fornitura e posa di misto di cava compattato mediante piastra
vibrante compresa l'eventuale sistemazione finale eseguita

a mano

420x15,30x 0,15 3,60 x 3,60x 0,15

Fornitura e posa TNT filo continuo in polipropilene
gr/mq 150
4,20 x 15,30 3,60 x 3,60

Calcestruzzo ad uso non strutturale Rck 150
3,80x 15,0x 0,15 3,60 x 3,60x 0,15

Calcestruzzo ad uso strutturale Rck 300

3,60 x 14,70 x 0,25

(3,60x0,35x045)x2 (14,70 x 0,35 x 0,45) x 2
3,40 x 3,40 x 0,30

Ferro per c.a.
24 x 60 Kg / mc

Vibratura

Casseratura per strutture in c.a, a sezione ridotta quali solette
traversi ecc compreso il puntellamento e il disarmo misurando
esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti
(3,60 x0,70) x 4 (14,70 x 0,70) x 4

(3,40x 0,30) x 4

Spolvero di quarzo per finitura battuta in calcestruzzo
(3,0 x 14,0) + (3,60 x 3,60)

Realizzazione pozzetto raccolta acque di lavaggio
in calcestruzzo prefabbricato completo di botola di copertura
0,6 x 0,6 x 0,6

mq

Kg

mq

mq

64

12

78

24

1440

35

63

55

7,61

26,42

2,26

62,9

80,51

1,26

2,52

35,85

150

487,04

317,04

176,28

691,9

1932,24

1814.,4

2258,55

173,25

300




COMPUTO METRICO

PREZZO | IMPORTO

DESCRIZIONE LAVORI QUANTITA'

Unitario

PLATEA PESA A PONTE

Monoblocco prefabbricato coibentato in struttura metallica
e pareti sandwich e pavimentazione in legno truciolare
2,40 x 2,40 H=2,40 N. 1 2500 2500
Getto in opera direttamente da autobetoniera con apposita canala
me 24 12,58 302

TOTALE 11042

ARROTONDAMENTO 12000




COMPUTO METRICO

PREZZO| IMPORTO
POS. DESCRIZIONE LAVORI QUANTITA'[=——7—
- Unitario
C POZZETTO SOLLEVAMENTO DRENAGGI

C.1 |Scavo a sezione obbligata per opere di fondazione eseguito

con mezzi meccanici, trasporto e sistemazione in cantiere

del materiale di risulta oltre i 2 mt dal piano di sbancamento

5,20 x 4,60x 3,70 me 88 14,03 1234,64
C.2 [Calcestruzzo ad uso non strutturale Rck 150

4,20x 3,60x 0,15 me 2,5 62,9 157,25
C.3  |Calcestruzzo ad uso strutturale Rck 300

3,60 x4,20x 0,3=4,5mc

(3,60x3,30x0,30)x 2 =7 mc

(2,40x3,30x 0,30) x 2=5mc

2,40 x 3,00 x 0,30 =2,5 mc me 19 80,51 1529,69
C.4 [Ferro per c.a.

19 x40 Kg / me Kg 760 1,26 957,6
C.5 |Vibratura

3,60 x4,20x 0,3=4,5mc

(3,60x3,30x 0,30) x 2="7 mc

(2,40x3,30x0,30)x2=5mc

2,40 x 3,00 x 0,30 =2,5 mc me 19 2,52 47,88
C.6  [Casseratura per strutture in c.a, a sezione ridotta quali solette

traversi ecc compreso il puntellamento e il disarmo misurando

esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti

(3,60+3,60+4,20+4,20) x 0,2 = 3,5 mq

((3,60+3,60+3,00+3,00) x 2) x 3,30 =87 mq

2,40x3=7mq mq 97,5 35,85 3495,38
C.7  [Sovraprezzo per puntellamento solai

3,00 x 2,40 mq 7,2 15,1 108,72
C.8  |Impermiabilizzazione muri contro terra mediante fornitura e

posa in opera di guaina mmé4 + primer + membrana bugnata

(3,60+3,60+3+3) x 3,30 mq 44 18,05 794,2
C.9 [Reinterro scavi con materiale recuperato dagli scavi

88-40 me 48 4,4 211,2
C.10 |Fornitura e posa di grigliato carrabile zincato a caldo

maglia 30 x 60 piatto portante 30 x 3 completo di telaio di appo§ N. 2 150 300




COMPUTO METRICO

PREZZO | IMPORTO

DESCRIZIONE LAVORI QUANTITA' .
Unitario
POZZETTO SOLLEVAMENTO DRENAGGI
Getto in opera direttamente da autobetoniera con apposita canala
me 19 12,58 240
TOTALE 9077

ARROTONDAMENTO 10000




COMPUTO METRICO

PREZZO| IMPORTO
POS. DESCRIZIONE LAVORI QUANTITA' —
- Unitario
D |EDIFICIO SERVIZI
D.1 |Scavo a sezione obbligata per opere di fondazione eseguito
con mezzi meccanici, trasporto e sistemazione in cantiere
del materiale di risulta oltre i 2 mt dal piano di sbancamento a stima
D.2 |Fornitura e posa di misto di cava compattato mediante piastra
vibrante compresa l'eventuale sistemazione finale eseguita a stima
a mano
D.3  |Fornitura e posa TNT filo continuo in polipropilene
gr/mq 150 a stima
D.4 [Calcestruzzo ad uso non strutturale Rck 150 a stima
D.5 [Calcestruzzo ad uso strutturale Rck 300 a stima
D.6  |Rete elettrosaldata 20 x 20 Kg/mq 2,3 a stima
D.7  |Ferro per c.a. 40 Kg/mc a stima
D.8 |Getto in opera direttamente da autobetoniera con apposita canalg a stima
D.9 |Getto in opera da autobetoniera mediante pompa compreso
nolo della stessa a stima
D.10 [Vibratura a stima
D.11 [Casseratura per strutture in c.a, a sezione ridotta quali solette
traversi ecc compreso il puntellamento e il disarmo misurando
esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti a stima
D.12 [Muratura portante in blocchetti porizzati Sp.30cm porizzati a stima
D.13 [Tramezzi interni in mattoni forati a stima
D.14 |Intonaco eseguito con malta di cemento su rinzaffo,in piano o
in curva compresa l'esecuzioni dei raccordi delle zanche ¢ la
profilatura degli spigoli in cemento con l'esclusione del gesso a stima




COMPUTO METRICO

PREZZO| IMPORTO
POS. DESCRIZIONE LAVORI QUANTITA' —
Unitario
D |EDIFICIO SERVIZI
D.15 [Fornitura e posa di piastrelle per pavimento in gres ceramico
da 20 x 20 oppure 30 x 30 compreso di stuccatura a stima
D.16 |Fornitura e posa di piastrelle per rivestimento in gres ceramico
da 20 x 20 oppure 30 x 30 compreso di stuccatura a stima
D.17 |Fornitura e posa di arredo per bagno di servizio e spogliatoio
completo di tubazioni e rubinetteria a stima
D.18 |Fornitura e posa di porte interne per servizi igenici complete
di giglia di aerazione e copia di maniglie libero occupato a stima
D.19 [Fornitura e posa di porte interne per uffici e sala quadri
conplete di doppia maniglia e serratura tipo yale a stima
D.20 |Fornitura e posa di serramenti in PVC con apertura ad anta / ribalta
o apertura standard a stima
D.21 |Fornitura e posa di lattoneria per tetto di copertura
compresi pluviali di scarico a stima
D.22 |Impermeabilizzazione del tetto di copertura con doppia guaina
¢ finitura ardesiata a stima
D.23 |Tinteggiatura interna pareti divisorie a stima
D.24 |Vespaio arieggiato con utilizzo di iglou in PVC a stima
D.25 |Cunicoli per appoggio quadri elettrici completi di
lamiera striata 5 + 2 e telaio di appoggio a stima
D.26 |Impianto elettrico interno palazzina a stima
TOTALE mq 650 91000




COMPUTO METRICO

PREZZO| IMPORTO
POS. DESCRIZIONE LAVORI QUANTITA'[=——7—
- Unitario
E PLATEA DEODORIZZATORE
E.1  [Scavo a sezione obbligata per opere di fondazione eseguito
con mezzi meccanici, trasporto e sistemazione in cantiere
del materiale di risulta fino a 2 mt dal piano di sbancamento
24,0 x 14,0x 0,70 me 235 7,61 1788,35
E.2  [Fornitura e posa di misto di cava compattato mediante piastra
vibrante compresa l'eventuale sistemazione finale eseguita
a mano
24,50 x 14,50x 0,15 me 54 26,42 1426,68
E.3  |Fornitura e posa TNT filo continuo in polipropilene
gr/mq 150
24,50 x 14,50 mq 355 2,26 802,3
E.4 |Calcestruzzo ad uso non strutturale Rck 150
24,20 x 14,20x 0,15 me 52 62,9 3270,8
E.5 |Calcestruzzo ad uso strutturale Rck 300
24,0 x 14,0 x 0,50 me 168 80,51 13525,68
E.6 |Ferro per c.a.
168 x 40 Kg / mc Kg 1080 1,26 1360,8
E.7 [Vibratura
24,0 x 14,0 x 0,50 me 168 2,52 423,36
E.8 [Casseratura per strutture in c.a, a sezione ridotta quali solette
traversi ecc compreso il puntellamento e il disarmo misurando
esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti
(24,0 +24,0 + 14,0 + 14,0) x 0,50 mq 38 35,85 13623
E.9 |Spolvero di quarzo per finitura battuta in calcestruzzo
24,0 x 14,0 mq 336 3,15 1058,4
E.10 |Getto in opera da autobetoniera mediante pompa compreso
nolo della stessa mc 220 21,89 4815
TOTALE 29833,67
ARROTONDAMENTO 30000




COMPUTO METRICO

PREZZO| IMPORTO
POS. DESCRIZIONE LAVORI QUANTITA' —
- Unitario
F PLATEE VARIE PER APPARECCHIATURE
F.1  |Scavo a sezione obbligata per opere di fondazione eseguito
con mezzi meccanici, trasporto e sistemazione in cantiere
del materiale di risulta fino a 2 mt dal piano di sbancamento
272,0x 0,20 me 55 7,61 418,55
F.2  |Calcestruzzo ad uso non strutturale Rck 150
272,0x 0,15 mc 41 62,9 2578,9
F.3  |Calcestruzzo ad uso strutturale Rck 300
272,0x 0,30 me 82 80,51 6601,82
F.4 [Ferro per c.a.
82 x 20 Kg/ mc Kg 1640 1,26 2066,4
F.5 [Vibratura mc 82 2,52 206,64
F.6  |Casseratura per strutture in c.a, a sezione ridotta quali solette
traversi ecc compreso il puntellamento e il disarmo misurando
esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti
190,0 x 0,30 mq 57 35,85 2043,45
F.7  |Spolvero di quarzo per finitura battuta in calcestruzzo mq 190 3,15 598,5
TOTALE 14514,26
ARROTONDAMENTO 15000




COMPUTO METRICO

POS.

DESCRIZIONE LAVORI

UANTITA'

PREZZ0O

IMPORTO

Unitario

G.1

G2

G3

G4

G.S5

G.6

G.7

G.8

G.9

G.10

CAPANNONE TRATTAMENTO FORSU

Scavo a sezione obbligata per opere di fondazione eseguito
con mezzi meccanici, trasporto e sistemazione in cantiere
del materiale di risulta fino a 2 mt dal piano di sbancamento

(73,0 x 13,0) x 0,90 (7,0x 13,0) x 2,15

Fornitura e posa di misto di cava compattato mediante piastra
vibrante compresa l'eventuale sistemazione finale eseguita

a mano

(75,0 x 15,0) x 0,25

Calcestruzzo ad uso non strutturale Rck 150
(82,0 x 15,0)x 0,15

Calcestruzzo ad uso strutturale Rck 300

(81,0 x 14,0) x 0,50 (28,0 x 0,25) x 1,20
(69,0 x 0,50) x 2,0 (13,0x 0,50x 2,0)x 3
(75,0 x 0,50) x 2,0 (36,0 x 0,50 ) x 2,0
(50,0 x 0,50)x 1,5 smussi 5,0 mc

Ferro per c.a.
837 x 60 Kg / mc

Getto in opera da autobetoniera mediante pompa compreso

nolo della stessa

Vibratura

Casseratura per strutture in c.a, a sezione ridotta quali solette
traversi ecc compreso il puntellamento e il disarmo misurando
esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti
(80,0 + 80,0 + 13,0 +13,0) x 0.5

(36,0 +36,0 + 13,0 + 13,0) x 2,0
(8,0+8,0+8,0+8,0+13,0+13,0)x 1,20

(12,0 + 12,0+ 13,0+ 13,0 + 13,0 + 13,0) x 1,50

(12,0 +12,0) x 3,50

Spolvero di quarzo per finitura battuta in calcestruzzo
69,0 x 13,0

Fornitura estesa di vernice epossidica per pareti a contatto
con agenti acidi
(24,0 x 13,0) x 1,20
(6,0x3,6)x3
13,0x 3,5

(4,0x4,0)x 3
(3.5x6,0)x6

1050

282

185

837
Kg

50220

625

440

mq 558

897

mq

mq 660

7,61

26,42

62,9

80,51

1,26

21,89

2,52

35,85

17,65

7990,5

7450,44

11655

67387

63277

13682

1108.,8

20004,3

2825,55

11649




COMPUTO METRICO

PREZZO| IMPORTO
POS. DESCRIZIONE LAVORI QUANTITA'[=——7—
- Unitario
G |CAPANNONE TRATTAMENTO FORSU
G.11 |Fornitura e posa di struttura prefabbricata in carpenteria metallica
zincata a caldo Kg 80000 05:03 402400
(.12 |Fornitura e posa di tamponamento esterno compresa baraccatural
sottostante di sostegno in pannelli sandwich mq 950 69,19 65730
(.13 |Fornitura e posa di copertura capannone in lamiera grecata zinca| mq 975 56.61 55195
(3.14 |Fornitura e posa di faldali e canali di gronda in lamiera zincata mq 150 44,03 6605
G.15 [Fornitura e posa di portoni a doppia anta completi di telaio
battente in doppia lamiera di acciaio zincato con pacco coibentat| ~N. 3 4000 12000
G.16 |Fornitura e posa di cunicoli in c.a. per passaggio tubazioni
completi di copertura in lamiera striata m/1 55 150 8250
G.17 |Fornitura e posa di pozzetto sollevamento drenaggi in struttura
prefabbricata 2,0 x 2,0 H= 2,0 completo di botole di chiusura N. 1 3500 3500
G.18 |Fornitura e posa di pozzetto prefabbricato in cls completo di
coperchio pedonale per fognatura interna capannone N. 10 83 830
G.19 |Fornitura e posa di pozzetto prefabbricato in cls completo di
soletta in c.a. prefabbricata N. 3 314,56 944
G.20 |Fornitura e posa di tubo per fognatura interno edificio in PVC
da DIA200 a DIA250 mt 60 14,72 883
TOTALE 763370
ARROTONDAMENTO 765000




COMPUTO METRICO

POS.

DESCRIZIONE LAVORI

UANTITA'

PREZZ0O

IMPORTO

Unitario

H.1

H.2

H.3

H.4

H.5

H.6

H.7

H.8

H.9

CAPANNONE COMPOSTAGGIO

Scavo a sezione obbligata per opere di fondazione eseguito
con mezzi meccanici, trasporto e sistemazione in cantiere
del materiale di risulta fino a 2 mt dal piano di sbancamento

(21,0 x 67,0) x 0,90

Fornitura e posa di misto di cava compattato mediante piastra
vibrante compresa l'eventuale sistemazione finale eseguita

a mano

(21,0 x 67,0) x 0,25

Calcestruzzo ad uso non strutturale Rck 150
(67,0 x 21,0)x 0,15

Calcestruzzo ad uso strutturale Rck 300
(67,0 x 21,0) x 0,50 66,0x0,5x2,0
54,0x0,5x2,0 (20,0x0,5)x 2
(0,7x0,7x2,0)x 10

Ferro per c.a.
860 x 60 Kg / mc

Getto in opera da autobetoniera mediante pompa compreso

nolo della stessa

Vibratura

Casseratura per strutture in c.a, a sezione ridotta quali solette
traversi ecc compreso il puntellamento e il disarmo misurando
esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti
(67,0 +67,0+21,0 +21,0)x 0,5

(66,0 +66,0) x 2,0

(54,0 +54,0)x 2,0

(20,0 +20,0 x 2,0) x 2

(0,7x4x2,0)x 10

Spolvero di quarzo per finitura battuta in calcestruzzo
66,0 x 20,0

Kg

mq

mq

1266

352

211

860

51600

1071

860

784

1320

7,61

26,42

62,9

80,51

1,26

21,89

2,52

35,85

9634,26

9299,84

13272

69238

65016

23444

2167,2

28106,4

4158




COMPUTO METRICO

ARROTONDAMENTO

PREZZO| IMPORTO
POS. DESCRIZIONE LAVORI QUANTITA' —
- Unitario
H |CAPANNONE COMPOSTAGGIO
H.10 [Fornitura e posa di struttura prefabbricata in carpenteria metallica
zincata a caldo Kg 110000 05:03 553300
H.11 [Fornitura e posa di tamponamento esterno compresa baraccatura
sottostante di sostegno in pannelli sandwich mq 830 69,19 57428
H.12 [Fornitura e posa di copertura capannone in lamiera grecata zinca| mq 1320 56.61 74725
H.13 |Fornitura e posa di faldali e canali di gronda in lamiera zincata mq 264 44,03 11623
H.14 |Fornitura e posa di pozzetto prefabbricato in cls completo di
coperchio pedonale per fognatura interna capannone N. 10 83 830
H.15 |Fornitura e posa di tubo per fognatura interno edificio in PVC
da DIA200 a DIA250 mt 120 14,72 1766
TOTALE CON TAMPONAMENTO 924010
ARROTONDAMENTO 925000
TOTALE SENZA TAMPONAMENTO 866582

870000




COMPUTO METRICO

POS.

DESCRIZIONE LAVORI

UANTITA'

PREZZ0O

IMPORTO

Unitario

I.1

1.2

13

1.4

L5

1.6

1.7

1.8

1.9

L.10

PLATEE VARIE PER COGENERATORE

Scavo a sezione obbligata per opere di fondazione eseguito
con mezzi meccanici, trasporto e sistemazione in cantiere
del materiale di risulta fino a 2 mt dal piano di sbancamento
12,0x3,5x 0,8 12,5x12,5x 0,8

45x2,5x0,8 153x4,0x0,8
5,0x5,0x0,8

Fornitura e posa di misto di cava compattato mediante piastra
vibrante compresa l'eventuale sistemazione finale eseguita

a mano

12,0x 3,5x 0,25 12,5x 12,5x 0,25
4,5x2,5x0,25 15,3x4,0x 0,25

5,0x5,0x0,25

Fornitura e posa TNT filo continuo in polipropilene

gr/mq 150

Calcestruzzo ad uso non strutturale Rck 150
295,0x 0,15

Calcestruzzo ad uso strutturale Rck 300
295,0 x 0,50

Ferro per c.a.
148 x 40 Kg / mc

Vibratura

Casseratura per strutture in c.a, a sezione ridotta quali solette
traversi ecc compreso il puntellamento e il disarmo misurando
esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti
(12,0 +12,0+3,5+3,5)x0,5 (12,5x4)x 0,5
(45+4,5+2,5+2,5)x0,5 (5,0x4)x0,5

(153 +153+4,0+4,0)x0,5

Spolvero di quarzo per finitura battuta in calcestruzzo
24,0 x 14,0

Getto in opera da autobetoniera mediante pompa compreso

nolo della stessa

TOTALE

mq

mq

mq

ARROTONDAMENTO

237

73

295

45

148

5920

148

77

295

193

7,61

26,42

2,26

62,9

80,51

1,26

2,52

35,85

21,89

1803,57

1928,66

666,7

2830,5

11915,48

7459,2

372,96

2760,45

929,25

4224

34891

35000




COMPUTO METRICO

PREZZO| IMPORTO
POS. DESCRIZIONE LAVORI QUANTITA'————
- Unitario
L TUBAZIONI DI PROCESSO E DI SERVIZIO
L.1 [Fornitura e posa di cunicolo in c.a. prefabbricato a sezione
rettangolare con incastro a bicchiere e copertura con beole
in cemento carrabili mt 170 150 25500
L.2  [Calcestruzzo ad uso non strutturale Rck 150 per
appoggio cunicoli mc 20 62,9 1258
L.3  [Scavo a sezione obbligata fino a mt 2 con mezzi meccanici per
posa tubazioni digestato liquido e biogas
Trincea (1,0 x 1,5 x 140,0) mc 210 9,69 2035
Fornitura a posa sabbia fine ( 1,0 x 0,4 x 140,0) mc 56 30,57 1712
Reinterro con materiale di risulta (1,0 x 1,1 x 140,0) mc 154 4.4 678
L.4 |Scavo a sezione obbligata fino a mt 2 con mezzi meccanici per
posa tubazioni per rete acqua di servizio
Trincea (0,5 x 1,5 x 330,0) me 248 9,69 2398
Fornitura a posa sabbia fine ( 0,5 x 0,4 x 330,0) mc 66 30,57 2018
Reinterro con materiale di risulta (0,5 x 1,1 x 330,0) mc 182 4.4 798
L.5 [Scavo a sezione obbligata fino a mt 2 con mezzi meccanici per
posa tubazioni per rete acqua antincendio
Trincea (0,5 x 1,5 x 330,0) me 248 9,69 2398
Fornitura a posa sabbia fine ( 0,5 x 0,4 x 330,0) mc 66 30,57 2018
Reinterro con materiale di risulta (0,5 x 1,1 x 330,0) mc 182 4.4 798
L.6  |Fornitura e posa di tubazione in PEAD completo di raccorderia e
pezzi speciali
DIA 100 (antincendio) a stima
DIA 100 (vasca digestato / evaporatori) a stima
DIA 65 (acqua servizi) a stima 18000
TOTALE 59611
ARROTONDAMENTO 60000




COMPUTO METRICO

PREZZO | IMPORTO

POS. DESCRIZIONE LAVORI QUANTITA' S
- Unitario
M |CAVIDOTTI E PERCORSO RETE DI TERRA
M.1 |[Scavo a sezione obbligata fino a mt 2 con mezzi meccanici per
posa tubazioni passacavo
Trincea (0,5 x 1,0 x 580,0) me 290 9,69 2810
Fornitura a posa sabbia fine ( 0,5 x 0,4 x 580,0) mc 116 30,57 3546
Reinterro con materiale di risulta (0,5 x 0,6 x 580,0) mc 174 4,4 765
M.2  |Fornitura e posa di tubo corrugato PVC passacavi @160 mt 2300 4,78 10990
M.3  |Fornitura e posa di pozzetto 0,6 x 0,6 h= 0,6 con chiusino
in ghisa carrabile per cavidotti Pz. 40 144,98 5800
TOTALE 23911

ARROTONDAMENTO 25000




COMPUTO METRICO

PREZZO| IMPORTO
POS. DESCRIZIONE LAVORI QUANTITA' —
- Unitario
N |FOGNATURE, STRADE E PIAZZALI
N.1 [Scavo a sezione obbligata fino a mt 2 con mezzi meccanici per
posa tubazioni fognatura stradale
Trincea (1,0 x 1,5 x 420,0) me 630 9,69 6105
Fornitura a posa sabbia fine ( 1,0 x 0,4 x 420,0) mc 168 30,57 5135
Reinterro con materiale di risulta (1,0 x 1,1 x 420,0) mc 462 4,4 2033
N.2  [Fornitura e posa di tubo per fognatura in PVC SN4 DIA 200 mt 200 14,72 2944
Fornitura e posa di tubo per fognatura in PVC SN4 DIA 250 mt 85 19,31 1642
Fornitura e posa di tubo per fognatura in PVC SN4 DIA 315 mt 85 26,12 2220
Fornitura e posa di tubo per fognatura in PVC SN4 DIA 400 mt 50 37,95 1898
N.3  [Fornitura e posa di materiale macinato di recupero compattato
mediante rullo compressore compresa l'eventuale sistemazione
finale eseguita a mano mc 2311 26,42 61056,62
N.4  [Fornitura e posa di manto stradale bituminoso composto da
sottofondo piu' manto di usura mq 4000 20 80000
N.5  [Fornitura e posa di caditoie 0,60 x 0,60 H= 0,60 con chiusino in ghisa
carrabile N. 20 176,43 3529
N.6  |Fornitura e posa di plinto in cls prefabbricato per palo di
illuminazione stradale N. 10 188,7 1887
TOTALE 168450
ARROTONDAMENTO 170000




[3x :
MARCOPOLO

ENVIRONMENTAL GROUP

4.2 Proposta Commerciale Preliminare

Il presente documento é di proprieta esclusiva della MARCOPOLO ENGINEERING S.p.A., non potra essere duplicato e/o copiato in
nessuna delle sue parti. La MARCOPOLO ENGINEERING S.p.A. si riserva il diritto di ogni modifica.

This paper is MARCOPOLO ENGINEERING S.p.A.'s exclusive property. No copies and/or duplications of any of its parts whatsoever are
allowed. MARCOPOLO ENGINEERING S.p.A. reserves the right to modify it at any time.
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MD UCO001 08 Ita - MD UC014 04

@ VE o L I A Progetto: Impianto Biogas
Rif. N°: 12/0276 00

WATER Data: 11/07/2012

Sede: Zoppola

Solutions & Technologies

Proposta commerciale preliminare

Il presente documento, completo di tutti gli allegati espressamente citati, rappresenta la proposta
tecnico/economica per la soluzione suggerita da Veolia Water Solutions & Technologies Italia (VWS ltalia), a
fronte della richiesta da parte del cliente.

1 Riferimenti

1.1 Cliente
MARCOPOLO Engineering S.p.A.
Via XI Settembre, 37
12011 BORGO SAN DALMAZZO (CN)

1.2 Referente Cliente
Sig. Antonio Bertolotto antonio.bertolotto@marcopolo-e.com  Mob.: +39 335 7115571
Tel.: +39 0171 262348

1.3 Referente VWS ltalia
Business developer: Ottavio Micheletti ottavio.micheletti@veoliawaterst.it
Tel.: +39 0434 516392 Mob.: +39 335 6413529

Veolia Water Solutions & Technologies Italia S.r.l.

Societa soggetta al controllo e al coordinamento di Veolia Water Solutions & Technologies S.A

Sede Legale: Via Lampedusa, 13 - 20141 Milano

Sede Amministrativa: Via Pra’ di Risi, 3 - 33080 Zoppola (PN) Italia « Tel +39 0434 516311 « Fax +39 0434 516310

solutions@veoliawaterst.it « www.veoliawaterst.it

P. IVA: 01983841204 + Cod. Fiscale 09892680159

Cap. Soc. € 7.080.097,00 int. vers. « C.C.I.A.A. di Milano * R.E.A. 1325634 « Registro Imprese n°0989 2680159 Pag 2/5
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1.4 Progetto

Dati di progetto:
Riferimenti: Relazioni Tecniche allegate

MD UCO001 08 Ita - MD UC014 04

Progetto: Impianto Biogas
Rif. N°: 12/0276 00

Impianto di cogenerazione per co-digestione di biomasse

Data: 11/07/2012
Sede: Zoppola

Applicazione Impianto biogas con tecnologia BIOMET®
Capacita Circa 37.000 t/y di FORSU come da Rel. Tecniche
Ubicazione Comune di CAMPAGNATICO (GR)

Test di riferimento

Nessuno. Dati di progetto parzialmente forniti dal cliente

1

Oggetto della fornitura

Forniture e servizi BASE Q.ta | Prezzo Unitario
B1 |Pre-trattamento biomasse 1 € 1,080,000.00
B2 |Digestione anaerobica 1 €1,450,000.00
B3 [Post-trattamento digestato con separazione frazione liquida e solida 1 incluso
B4 |Impianto di trattamento fraz. Liquida digestato e altri reflui 1 € 1,020,000.00
B5 [Montaggio e Installazione Impianto. 1 incluso
B6 [Trasporto e scarico materiali in sito 1 incluso
B7 |Dossier di progetto e manuali di uso e manutenzione 1 incluso
B8 |Assistenza al commissioning e start-up dell'impianto 1 incluso

€ 3,550,000.00

Forniture e servizi ESCLUSI o0 OPZIONALI Q.ta | Prezzo Unitario
E1 [Cogeneratore Jembaker 999 kW compl. di sezione MT e tratt. Biogas 0 escluso
E2 [Gruppo torcia 0 escluso
E3 [Sistema di recupero termico dei fumi del cogeneratore 0 escluso
E4 [Caldaia ausiliaria a biogas 0 escluso

NOTA: Le voci di Fornitura e servizi BASE e OPZIONALI sono specificamente e dettagliatamente descritti nelle
Relazioni Tecniche allegate.

Veolia Water Solutions & Technologies Italia S.r.l.
Societa soggetta al controllo e al coordinamento di Veolia Water Solutions & Technologies S.A
Sede Legale: Via Lampedusa, 13 - 20141 Milano

Sede Amministrativa: Via Pra’ di Risi, 3 - 33080 Zoppola (PN) Italia « Tel +39 0434 516311 « Fax +39 0434 516310

solutions@veoliawaterst.it « www.veoliawaterst.it
P. IVA: 01983841204 + Cod. Fiscale 09892680159

Cap. Soc. € 7.080.097,00 int. vers. « C.C.I.A.A. di Milano * R.E.A. 1325634 « Registro Imprese n°0989 2680159
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2 Prestazioni

MD UCO001 08 Ita - MD UC014 04

Progetto: Impianto Biogas
Rif. N°: 12/0276 00

Data: 11/07/2012

Sede: Zoppola

Dati di Progetto

Vedi relazioni tecniche allegate

Prestazioni Garantite / Verifica Conformita

Vedi relazioni tecniche allegate

3 Condizioni di fornitura

Validita della presente proposta 30 giorni

Modalita di consegna Apparecchiature DDU (INCOTERMS)
Trasporto Apparecchiature A cura VWS ltalia
Luogo di destinazione del Prodotto Sede compratore

Tipo di imballo Apparecchiature

Imballo standard.

Tempi di disponibilita per l'inizio delle attivita di
montaggio impianto

Inizio consegna apparecchiature e montaggi non prima di 20
giorni lavorativi dal completamento delle opere civili
realizzate dal Cliente.

Modalita di pagamento

- 2% acconto entro 30 giorni dalla stipula del
contratto.

- 8% acconto entro 30 giorni dall'ottenimento
dell'autorizzazione amministrativa a costruire.

- 20% acconto entro 30 giorni dall'inizio dei montaggi
delle forniture Veolia oggetto del contratto.

- 30% acconto entro 90 giorni dall'inizio dei montaggi
delle forniture Veolia oggetto del contratto.

- 30% acconto entro 30 giorni data fattura da
emettere a montaggi ultimati, a meno delle piccole
finiture ininfluenti per dar inizio alla fase di
avviamento dell'impianto.

- 10% Saldo a collaudo positivo e pagamento a 30
giorni da tale evento.

Esclusioni

Vedi capitolo Esclusioni della relazione tecnica

Veolia Water Solutions & Technologies Italia S.r.l.

Societa soggetta al controllo e al coordinamento di Veolia Water Solutions & Technologies S.A

Sede Legale: Via Lampedusa, 13 - 20141 Milano

Sede Amministrativa: Via Pra’ di Risi, 3 - 33080 Zoppola (PN) Italia « Tel +39 0434 516311 « Fax +39 0434 516310

solutions@veoliawaterst.it « www.veoliawaterst.it
P. IVA: 01983841204 + Cod. Fiscale 09892680159
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MD UCO001 08 Ita - MD UC014 04

@ VE o L I A Progetto: Impianto Biogas

Rif. N°: 12/0276 00
WATER Data: 11/07/2012

Sede: Zoppola

Solutions & Technologies

4 Servizi di assistenza per attivita in garanzia sulle apparecchiature

12 mesi dalla data di avviamento o
comunque 15 mesi dalla consegna
delle apparecchiature, qualunque si
verifichi per primo.

Durata della garanzia sulle apparecchiature

Tempo di intervento garantito nel periodo di garanzia Entro 5 giorni lavorativi
Sostituzione di ricambi e materiali in garanzia Gratuita

Trasporto dei ricambi e materiali in garanzia A carico del cliente.
Lavoro dei tecnici VWS lItalia per gli interventi in garanzia Gratuito

Vitto e alloggio dei tecnici VWS ltalia per interventi in garanzia Gratuito

Costo dei viaggi A/R dei tecnici per interventi di assistenza in garanzia. ~ Gratuito

5 Allegati

Condizioni Generali Standard per attivita di progettazione e costruzione/fornitura DBI MO 83 00 |
Relazione Tecnica Impianto Biogas TR-FM/554-Rev00 del 28/06/2012 e relativi allegati;

6 Condizioni generali

6.1 Codice CGF

Per quanto non espressamente menzionato in questo documento fanno fede le condizioni generali standard riportate nel documento
allegato.

6.2 Proprieta del documento

Il presente documento, con relativi allegati, & di proprieta di Veolia Water Solutions & Technologies Italia. Esso & inviato in visione al
potenziale Cliente al fine di consentire la valutazione tecnico/economica del Prodotto. La duplicazione e la divulgazione del contenuto
del presente documento a terzi & espressamente vietata. In relazione al contenuto tecnico, il Cliente prende atto che eventuali
inadempienze sono considerate atto lesivo degli interessi di Veolia Water Solutions & Technologies Italia, i quali sono opportunamente
tutelati.

6.3 Nota

| dati contenuti nella presente quotazione sono da ritenersi non vincolanti; essi hanno lo scopo di dare una indicazione di massima della
composizione del Prodotto e del relativo prezzo. Veolia Water Solutions & Technologies Italia si riserva il diritto di modificare questi dati
a propria discrezione, senza previa informazione o avviso al potenziale cliente.

Veolia Water Solutions & Technologies Italia S.r.l.

Societa soggetta al controllo e al coordinamento di Veolia Water Solutions & Technologies S.A

Sede Legale: Via Lampedusa, 13 - 20141 Milano

Sede Amministrativa: Via Pra’ di Risi, 3 - 33080 Zoppola (PN) Italia « Tel +39 0434 516311 « Fax +39 0434 516310
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