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Banchina sterrata
1.47

Carreggiata
11.55

Pista ciclabile / Fermata BUS
3.47

Corsia di marcia
3.29

Corsia di marcia
3.29

Segnaletica orizzontale
1.00

Segnaletica orizzontale
0.50

Ciclovia Tirrenica
2.50

Marciapiede
1.50

Fermata BUS
3.00

+0.15

1 Fresatura e manto di usura sp.3 cm
2 Cordolo in cls 15x25x100 cm
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4 Pavimentazione in massetti autobloccanti in cls su letto di malta sp.10 cm
5 Formazione di massetto in cls Rck>=25 N/mm2 - sp.12cm

6 Stabilizzato - sp. 20cm  

con rete di acciaio elettrosaldata Ø6 20/20 su marciapiede
con rete di acciaio elettrosaldata Ø6 10/10 su passi carrai e strada

3 Letto di malta di cemento tipo 32.5 sp.12 cm

3 1

2.054 2.087

1.70 1.70

1.20

1.81 1.83

2.188

Marciapiede
1.57

Verde
5.19

Ciclabile
2.57

Fosso di guardia
1.88

Verde
1.99

Verde
0.93

1.5%2.10 2.05

Verde
1.13

Ciclovia Tirrenica
3.00

Fosso di guardia
3.57

Marciapiede
2.57

32176

1 Pavimentazione in asfalto sp.3cm  
2 Binder sp. 6 cm
3 Strato di fondazione in misto cementato (100kg/m3) sp. 20cm  

7
6

Letto di malta di cemento tipo 32.5 sp.12 cm
Cordolo in cls 15x25x100 cm

8 Materiale per rilevato ricoperto con terra vegetale

4 Stabilizzato sp. 20cm  
5 Fornitura e posa di geotessile tessuto/non tessuto da 240gr/mq  

4 5

8

2.217 2.163

1.514 1.573

1.166

2.313

Marciapiede
1.58

Verde
3.51

Ciclabile
2.65

Fosso di guardia
2.73

Verde
6.66

Fosso di
guardia

1.26

Ciclovia Tirrenica
3.00

Verde
4.38

Marciapiede
2.00

1.5%

1.5%

Verde
1.10

1.50 1.55

1.21 1.18

3

1

4

Massetto in calcestruzzo
drenante - sp.10cm

Fornitura e posa di materiali per la
formazione di rilevati - sp. 25 cm

Fornitura e posa di geotessili
tessuti da 240gr/mq

2 Strato di stabilzzato - sp. 10cm

432154321 8

3 Pavimentazione in asfalto sp.3cm  
2
1

Letto di malta di cemento tipo 32.5 sp.12 cm
Cordolo in cls 15x25x100 cm

8 Fresatura e pavimentazione in asfalto sp.3cm  

6 Stabilizzato - sp. 20cm  
5 Strato di fondazione in misto cementato (100kg/m3) sp. 20cm  

7 Fornitura e posa di geotessile tessuto/non tessuto da 240gr/mq  

4 Binder sp. 6 cm

9 Materiale per rilevato ricoperto con terra vegetale

6

7

9
10

10 Ricostruzione fosso di guardia

Marciapiede
1.64

Verde
7.65

Ciclabile
2.54

Verde
1.90

2.032 2.046
1.825

1.454 1.509

1.5%2.01 1.96

Verde
1.62

Ciclovia Tirrenica
3.00

Verde
2.73

Marciapiede
2.54

Verde
1.90

32176

1 Pavimentazione in asfalto sp.3cm  
2 Binder sp. 6 cm
3 Strato di fondazione in misto cementato (100kg/m3) sp. 20cm  

7
6

Letto di malta di cemento tipo 32.5 sp.12 cm
Cordolo in cls 15x25x100 cm

8 Materiale per rilevato ricoperto con terra vegetale

4 Stabilizzato sp. 20cm  
5 Fornitura e posa di geotessile tessuto/non tessuto da 240gr/mq  

4 5
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Sezione 10
Sezione trasversale SP delle Collacchie
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Sezione 12
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Sezione trasversale SP delle Collacchie

Sezione trasversale SP delle Collacchie

Sezione trasversale SP delle Collacchie
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