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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Operazione di rimozione di cartelonistica stradale, dissuasori di sosta, altri elmenti di
AP01_C.01.0 arredo, comprensivo dell'eventuale demolizione di plinti, con trasposto del materiale di
53 risulta in discarica. Eventuali oneri di discarica compresi.

SOMMANO 8,00 87,76 702,08 270,40 38,51

2 Fornitura e posa in opera di trattamento protettivo colorato per la realizzazione di piste
AP02_C.01.0 ciclabili e grandi aree a base di resine acriliche ad alte prestazioni completamente all' ...
54 cazione su betonelle si deve prevedere un idrolavaggio (non compreso) e una mano di

primer h2o (contabilizzato a parte).
SOMMANO m² 7235,00 21,78 157 5́78,30 14 1́80,60 9,00

3 Fornitura e posa in opera di resina acrilica idrosolubile) modificata con cariche
AP03_C.01.0 quarzifere e polveri minerali selezionate per trattamenti di protezione e colorazione di
55 asfalto,r ... cazione su betonelle si deve prevedere un idrolavaggio (non compreso) e una

mano di primer h2o (contabilizzato a parte)
SOMMANO m² 4476,25 32,03 143 3́74,29 45 0́31,08 31,41

4 Elemento separatore prefabbricato  IN CEMENTO ARMATO VIBRATO, DI
AP04_C.01.0 SEZIONE 50 cm (base) x 25 cm (altezza), LUNGHEZZA 150 cm, PESO ELEMENTO
56 400 kg.

LA FINITURA SUPERFICIALE PREVEDE UN ... TI E METODI DI PROVA”
Resistenza alle intemperie = “D”
Resistenza alla Flessione = “U”
Resistenza all’Abrasione = “I”

SOMMANO m 535,00 137,62 73 6́26,70 2 0́22,30 2,75

5 Spostamento punti luce
AP05_C.01.0 SOMMANO 18,00 1297,30 23 3́51,40 3 5́63,46 15,26
57
6 Pavimentazione in calcestruzzo drenante ad elevate prestazioni tipo Drainbetom "M"
AP06_C.01.0 per applicazioni a ridotto carico di traffico, realizzata con miscela in calcestruzzo
58 drenante av ... alizzazione di giunti, nonché quant'altro occorra per dare il lavoro finito

ad opera d'arte.
Di spessore pari a 10 cm.

SOMMANO mq 1030,00 38,56 39 7́16,80 5 8́91,60 14,83

7 PASSERELLA CICLOPEDONALE CANALE ALLACCIANTE SCARLINO
AP07_C.01.0 SOMMANO a corpo 1,00 410000,00 410 0́00,00 25 4́90,55 6,22
57
8 Fornitura e posa in opera di materiale plastico strutturato bicomponente, a base di resine
AP08_C.01.0 metacriliche esenti da solventi in quantità pari a 6kg/mq spessore minimo 1,2 mm ad
53* alto  ... ta visibilità attraversament pedonale. il materiale deve possedere le opportune

ceritificazioni antiscivolamento.SRT>60.
SOMMANO mq 115,00 30,11 3 4́62,65 2 2́54,00 65,09

9 FORNITURA E POSA DI COPPIA DI PORTALI PASSAGGIO PEDONALI SU
AP09 SOSTEGNO VERTICALE

L'impianto è composto da:
A) N°1 Centralina tipo Detas o similare di gestione Sistema tipo APL SMART  ...
dispositivi necessari. Il Fornitore dovrà attenersi in fase esecutiva alle indicazioni
impartite dalla Direzione Lavori.

SOMMANO cadauno 1,00 11347,11 11́ 347,11 147,16 1,30

10 Sottofondo di marciapiede pista ciclabile e/o vialetto pedonale eseguito con misto di
AP10_B01.0 cava stabilizzato con il 6% in peso di cemento tipo 32.5, dello spessore finito di 10 cm,
5.004_LAZ compresa rullatura.

SOMMANO mq 86,40 10,57 913,25 91,32 10,00

11 SEGNALE SPARTI-TRAFFICO CON LAMPEGGIANTE
AP11 Fornitura e posa in opera di Colonnina spartitraffico con lampeggiante costituita da:

- Lampeggiante LED singolo Ø200 mm completo di staffa ... il lavoro finito a regola
d'arte.
Colonnina con Lampeggiante tipo SISE modello BASIC200 LED singolo Ø200 mm o
similare

SOMMANO n. 2,00 460,74 921,48 73,58 7,98

12 ELEMENTO SEGNALETICO COMPLESSO SU TOTEM

COMMITTENTE: Regione Toscana

A   R I P O R T A R E 864 9́94,06 99 0́16,05
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AP12 Fornitura e posa in opera di TOTEM SEGNALETICO comprensivo di plinti, palo
arreddo, segnali

SOMMANO n. 7,00 2500,00 17 5́00,00 1́ 397,37 7,98

13 ASFALTO TRATTATO CON STREET PRINT Pavimentazione in asfalto trattato con
AP13_F.13.2 il metodo StreetPrint o similare consistente nella fornitura e posa di grigliatura metallica
9.a_VEN per l'imprimit ... arà remunerato con il relativo prezzo di elenco. ASFALTO

TRATTATO CON STREETPRINT Stampa e colorazione motivo mattoncino
SOMMANO m² 295,00 28,50 8 4́07,50 2 5́22,25 30,00

14 DEMOLIZIONE DI BARRIERA DI SICUREZZA - Demolizione o smontaggio di
AP14_F.15.0 barriera di sicurezza, di qualsiasi tipologia e classe, su rilevato, compresi eventuali
1.a_VEN parapetto metallico o cor ... ione o le interruzioni del traffico durante le operazioni

lavorative. DEMOLIZIONE DI BARRIERA DI SICUREZZA - SU RILEVATO
SOMMANO m 207,50 3,44 713,80 356,90 50,00

15 DISSUASORE A COLONNINA IN GHISA SFEROIDALE Fornitura e posa in opera
AP414L.01.0 di elemento dissuasore a colonnina realizzato in ghisa sferoidale sottoposto a
12.a_VEN trattamento di zincatura a caldo ... 350. FORNITURA E POSA IN OPERA DI

ELEMENTO DISSUASORE A COLONNINA IN GHISA SFEROIDALE ZINCATO
A CALDO PES Versione fissa

SOMMANO cad 6,00 291,59 1́ 749,54 183,17 10,47

16 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento
TOS22/ nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti per quantita' superiori a 5000 mc
1_04.A04.00 SOMMANO m³ 1093,35 3,24 3 5́42,45 1́ 075,14 30,35
2.0
17 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con
TOS22/ mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti
1_04.A04.00 fino alla profondità di m 1,50
8.001 SOMMANO m³ 440,40 4,84 2 1́31,54 792,72 37,19

18 Sovrapprezzo per la realizzazione di scavi isolati per plinti, camerette, ecc. da applicare
TOS22/ al prezzo dello scavo a sezione ristretta obbligata continua eseguito con mezzi meccanici
1_04.A04.01 in terreni sciolti fino alla profondita' di m 1,50
1.001 SOMMANO m³ 3,00 1,32 3,96 2,16 54,59

19 Formazione di rilevato stradale con materiale proveniante da cava o da scavi di
TOS22/ sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli densità
1_04.A05.00 non inferiore ... prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al
7.002 95% in quello superiore. Compreso il materiale.

SOMMANO m³ 183,26 28,02 5 1́34,95 273,19 5,32

20 Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e
TOS22/ provenienza giacenti in cantiere eseguito con mezzi meccanici per il trasporto ad
1_04.A07.00 impianti di smaltimento
2.002 SOMMANO m³ 388,90 17,33 6 7́39,64 2 5́42,20 37,72

21 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del
TOS22/ 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. con materiale arido di cava
1_04.B12.00 stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non
1.001 inferiore a 30 cm

SOMMANO m³ 403,75 50,49 20 3́85,34 629,90 3,09

22 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del
TOS22/ 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. con materiale arido di cava
1_04.B12.00 stabilizzato n ... giunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa
1.002 emulsione bituminosa a protezione del misto cementato.

SOMMANO m³ 631,85 90,38 57 1́06,60 3 8́77,52 6,79

23 STABILIZZAZIONE DELLE TERRE per consolidare strati di materiali
TOS22/ prevalentemente argillosi, sia presenti in sito sia di riporto, al fine di ottenere piani di
1_04.B12.00 posa e/o rilevati con e ...  superiore a 30 cm a strato, con dosaggio della calce con un
3.002 massimo del 3% del peso teorico del terreno da stabilizzare

SOMMANO m³ 5,76 20,49 118,02 12,53 10,62

24 Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
TOS22/ 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso
1_04.E02.00 ancoraggio, mano d'at ...  parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di
1.001 Appalto con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm

COMMITTENTE: Regione Toscana

A   R I P O R T A R E 988 5́27,40 112 6́81,10
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SOMMANO m² 38,40 31,94 1́ 226,50 24,16 1,97

25 Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice,
TOS22/ compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi
1_04.E02.00 attivanti ... a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto con
2.001 aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm

SOMMANO m² 2487,80 21,34 53 0́89,66 1́ 178,58 2,22

26 Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice,
TOS22/ compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi
1_04.E02.00 attivanti ... are a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto per
2.002 ogni cm in più o in meno alla voce precedente

SOMMANO m² 520,00 3,37 1́ 752,40 29,97 1,71

27 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso
TOS22/ ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da
1_04.E02.00 computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto con
3.003 aggregato pezzatura 0/10, spessore finito compresso 3 cm

SOMMANO m² 6555,80 13,24 86 7́98,79 2 1́17,87 2,44

28 Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls
TOS22/ vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5,
1_04.E06.01 compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione a sezione
7.0 trapezoidale, diritto 15x25x50 cm

SOMMANO m 1895,00 23,24 44 0́39,80 11́ 230,15 25,50

29 Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o
TOS22/ giallo, in strisce continue o discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di
1_04.E07.00 traffico e del tracciamento. larghezza cm 12
1.001 SOMMANO m 20004,00 0,37 7 4́01,48 2 6́32,72 35,57

30 Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o
TOS22/ giallo, in strisce continue o discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di
1_04.E07.00 traffico e del tracciamento. larghezza superiore a cm 25 per scritte, frecce, zebrature,
1.004 ecc

SOMMANO m² 1083,75 3,67 3 9́77,37 1́ 632,33 41,04

31 Segnaletica orizzontale eseguita con laminato elastoplastico per la realizzazione di
TOS22/ attraversamenti pedonali, assi spartitraffico, parcheggi, frecce di direzione, zebrature di
1_04.E07.00 pre ... nferiscono al laminato stesso un buon potere retrorifelettente, completo del
3.001 materiale occorrente per la messa in opera.

SOMMANO m² 4,00 79,11 316,44 21,20 6,70

32 Posa in opera di segnaletica verticale, esclusa fornitura. di sostegni, a palo, ad arco o a
TOS22/ mensola, per segnali stradali, eseguita con fondazione in calcestruzzo di dimensioni
1_04.E07.00 adeguate ed in relazione alla natura del terreno su cui si opera.
5.001 SOMMANO cad 96,00 30,10 2 8́89,60 1́ 526,31 52,82

33 Posa in opera di segnaletica verticale, esclusa fornitura. di segnali su appositi sostegni,
TOS22/ ogni coppia di staffe.
1_04.E07.00 SOMMANO cad 93,00 6,89 640,77 394,01 61,49
5.002
34 Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso
TOS22/ letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo,
1_04.F06.02 rinterro, griglia e raccordo al fognone nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim
5.001 320x210 mm, uscita d. 160 mm

SOMMANO cad 2,00 89,29 178,58 19,07 10,68

35 Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con
TOS22/ rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo piana dim. 400x400 mm, telaio
1_04.F06.03 500x500xh80 mm (30 kg)
1.010 SOMMANO cad 2,00 135,00 270,00 79,57 29,47

36 Tubazione in polietilene ad alta densità, a doppia parete corrugata esterna e liscia
TOS22/ interna, colorata, protettiva, isolante, flessibile non autoestinguente, con resistenza
1_04.F08.01 meccani ... e a 10 cm e con rinfianco ai lati e sopra l'estradosso sempre con sabbia e con
2.001 spessore minimo di 10 cm. diametro 125 mm

SOMMANO m 25,00 8,71 217,75 44,53 20,45

37 Scarificazione superficiale di pavimentazione stradale bitumata, eseguita con mezzi

COMMITTENTE: Regione Toscana

A   R I P O R T A R E 1́ 191́ 326,54 133 6́11,57
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TOS22/ meccanici e manuali, compreso il trasporto dei materiali di risulta a impianto di
1_05.A03.00 smaltimento autorizzato o in aree indicate dal Progetto. spinta fino alla profondità
1.001 massima di 10 cm

SOMMANO m² 530,00 3,53 1́ 870,90 795,50 42,52

38 Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, eseguita con
TOS22/ macchina fresatrice operante a freddo (completa di apparecchiatura a nastri di carico),
1_05.A03.00 compreso prepa ... ione e pulizia del piano di posa con spazzatrice stradale; misurata a
2.001 cm di spessore. profondita' compresa tra 0 e 5 cm.

SOMMANO m²*cm 12090,00 0,64 7 7́37,60 2 9́55,76 38,20

39 Taglio di pavimentazione bituminosa spinto fino alla profondita' di cm 20. con martello
TOS22/ demolitore
1_05.A03.00 SOMMANO m 304,00 6,08 1́ 848,32 719,00 38,90
4.001
40 Taglio di pavimentazione bituminosa spinto fino alla profondita' di cm 20. con sega
TOS22/ diamantata
1_05.A03.00 SOMMANO m 54,00 3,93 212,22 93,40 44,01
4.002
41 Demolizione di corpo stradale bitumato o a macadam, eseguito con mezzi meccanici,
TOS22/ compreso il carico, trasporto e scarico dei rifiuti in aree indicate dal Progetto o agli
1_05.A03.00 impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. con sottofondo in
5.001 scampoli di pietra

SOMMANO m³ 91,33 42,84 3 9́12,58 1́ 624,11 41,51

42 Demolizione di sottofondo stradale, eseguita con mezzi meccanici , compreso il
TOS22/ carico,trasporto e scarico dei rifiuti in aree indicate dal Progetto o agli impianti
1_05.A03.00 autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. in calcestruzzo
6.001 SOMMANO m³ 24,00 77,34 1́ 856,16 697,73 37,59

43 Demolizione di lista o cordonato di pietra o di cemento eseguita con mezzi meccanici
TOS22/ accatastamento del materiale riutilizzabile entro 50 m o compreso il carico,trasporto e
1_05.A03.00 scarico ... loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento e gli
7.001 eventuali tributi. fino a 25 cm di larghezza

SOMMANO m 1180,00 6,47 7 6́34,60 3 5́63,07 46,67

44 Pulizia del piano di posa con spazzatrice stradale
TOS22/ SOMMANO m² 30785,00 0,09 2 7́70,65 865,00 31,22
1_05.A03.01
0.001 Riempimento di scavi stradali o di scavi eseguiti per posa in opera di tubazioni in sedi
45 viarie, realizzato con mezzi meccanici, compreso ogni onere per la costipazione e
TOS22/ pilonatur ... l 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. con materiale di
1_05.A09.00 scavo precedentemente depositato a bordo scavo.
1.003 SOMMANO m³ 7,00 20,70 144,90 74,23 51,23

46 Stesura di conglomerato bituminoso per ripristino di pavimentazione stradale con mezzi
TOS22/ meccanici e piccole attrezzature conglomerato bituminoso a caldo con aggregato
1_05.E02.00 pezzatura 0/5 mm steso a mano, compreso pulizia del piano di posa, mano d’attacco e
1.002 compattazione.

SOMMANO Tn 38,50 246,76 9 5́00,26 1́ 321,48 13,91

47 Rimozione meccanica della segnaletica orizzontale, sia temporanea che permanente, con
TOS22/ scarificatrice a piastra vibrante manuale, da eseguirsi in tratti continui o discontinui,
1_05.E07.01 compreso aspirazione delle polveri per strisce di 12/15 cm.
0.001 SOMMANO m 7439,00 1,02 7 5́87,78 3 9́46,40 52,01

48 Rimozione meccanica della segnaletica orizzontale, sia temporanea che permanente, con
TOS22/ scarificatrice a piastra vibrante manuale, da eseguirsi in tratti continui o discontinui,
1_05.E07.01 compreso aspirazione delle polveri per le zebrature
0.002 SOMMANO m² 1162,60 2,04 2 3́71,70 1́ 233,51 52,01

49 Potatura manuale di siepi, previa ripulitura dalla vegetazione e dai rifiuti, compreso il
TOS22/ carico ed il trasporto dei materiali di risulta ad impianto di smaltimento autorizzato (co
1_09.V01.00 ... della siepe ((2 x lun x alt) + (lun x lar)), una volta terminata l'operazione di potatura.
1.001 di altezza inferiore a 180 cm

SOMMANO m² 308,40 1,19 367,00 256,27 69,83

50 Taglio di macchie di rovi e altre vegetazioni con attrezzi manuali, falci e pennati e con
TOS22/ ausilio di decespugliatore e motosega. con il carico ed il trasporto dei materiali di risu ...
1_09.V01.02 pianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso escluso i costi di

COMMITTENTE: Regione Toscana
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2.001 smaltimento e tributi, se dovuti.
SOMMANO m² 250,00 1,25 312,50 215,88 69,08

51 Espianto di ceppaia, con ausilio di cavaceppe per estrarre, rimuovere, triturare e
TOS22/ comunque asportare la ceppaia di albero abbattuto. Si intendono inclusi: carico,
1_09.V02.01 trasposto e scar ... a d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. in
7.002 sede stradale, diamentro tronco inferiore a 40 cm

SOMMANO cad 3,00 75,75 227,25 44,45 19,56

52 Abbattimento di albero eseguiti da terra, senza uso di piattaforma aerea, compreso il
TOS22/ trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i
1_09.V02.02 costi di  ...  In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra compreso fra 14 e
0.002 30 cm o altezza della pianta da 6 a 12 m.

SOMMANO cad 3,00 85,54 256,62 94,90 36,98

53 Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto agugliato costituito al 100% da fibra
TOS22/ di prima scelta di polipropilene ad alta densità (HDPE), inclusi gli sfridi, le sovrapposi
1_16.E03.00 ...  tutti gli oneri, per dare il lavoro completo e finito a regola d' arte resistenza a trazione
3.004 ≥17kN/m (UNI EN ISO 10319)

SOMMANO m² 3509,40 5,74 20 1́43,96 9 6́91,24 48,11

54 Realizzazione di staccionata a croce in pali di castagno scortecciati
TOS22/

 
costituita da pali di castagno di 12 cm di diametro, posti a distanza di 2 ml. e altezza di

1_22.L04.00 1 m.(con trattam ... dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. E' esclusa la fornitura
3.0 delle staffe in ferro zincato e del carbolineum.

SOMMANO km 0,23 26181,41 6 0́21,72 2 4́73,73 41,08

55 Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080:2005,
TOS22/ formato mm. 2000x3000 Ø 5 100x100
1_PR.P06.00 SOMMANO kg 81,71 2,03 165,87 0,00
2.001
56 Malta cementizia confezionata in cantiere per sottofondo dosata con 200 kg di cemento
TOS22/ R32,5 per mc di sabbia
1_PR.P09.00 SOMMANO m³ 37,14 114,59 4 2́55,88 1́ 377,20 32,36
3.006
57 Pavimento autobloccante (lastre e masselli) in calcestruzzo vibrocompresso, addittivati
TOS22/ di aggregati pesanti, ad alta resistenza per pavimentazioni esterne e stradali marcato CE
1_PR.P22.04 in conformità a UNI EN 1338:2004 e per le lastre UNI EN 1339:2005 Mattoncino
5.001 monostrato 12x25 sp.4-5,5 cm

SOMMANO m² 276,40 14,23 3 9́33,17 0,00

58 Segnale triangolare in alluminio, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato
TOS22/ con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore,
1_PR.P51.00 ... tente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli. Lati cm 90 con
1.003 pellicola retroriflettente cl. 2

SOMMANO cad 5,00 74,19 370,95 0,00

59 Segnale circolare in alluminio, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con
TOS22/ antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, r ...
1_PR.P51.00 e a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli. Diametro cm 60 con
2.005 pellicola retroriflettente cl. 2

SOMMANO cad 60,00 67,84 4 0́70,40 0,00

60 Segnale romboidale o quadrato in alluminio, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato,
TOS22/ verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte
1_PR.P51.00 p ... tente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli. Lato cm 60
4.005 con pellicola retroriflettente cl. 2

SOMMANO cad 44,00 75,16 3 3́07,04 0,00

61 Segnale rettangolare in alluminio, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato
TOS22/ con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore
1_PR.P51.00 ...  pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli. Lato minore cm 90 con
5.007 pellicola retroriflettente cl. 2

SOMMANO cad 9,00 343,17 3 0́88,53 0,00

62 Segnale pannello integrativo realizzato in alluminio spessore 25/10, scatolato e
TOS22/ rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco,
1_PR.P51.00 previa mano d ... ezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.
6.011 Dimensione cm 20x60 con pellicola retroriflettente cl. 2

SOMMANO cad 11,00 36,03 396,33 0,00

COMMITTENTE: Regione Toscana
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63 Sostegno tubolare in ferro zincato trattato con zincatura forte, completo di tappo di
TOS22/ chiusura superiore in materiale plastico. del diametro esterno mm 60, del peso non
1_PR.P51.00 inferiore a 4,20 kg/ml
9.002 SOMMANO ml 353,90 12,68 4 4́87,45 0,00

64 Staffa in acciaio inox completa di bulloneria per sostegno tubolare diametro 60 mm
TOS22/ SOMMANO cad 138,00 1,22 168,36 0,00
1_PR.P51.01
1.002 Miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame miscele
65 bituminose diverse da quelle di cui alla voce codice CEER/EER 17 03 01* (riferimento
TOS22/ cod. CEER/EER 17 03 02) - fresature di asfalti senza contenuto di catrame.
1_PRREC.P1 SOMMANO Tn 545,63 16,87 9 2́04,81 0,00
7.003.102
66 Terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminati), rocce e fanghi di dragaggio
TOS22/ Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce codice CEER/EER 17 05 03* ”
1_PRREC.P1 (riferimento  ... on concentrazione di contaminanti non superiori ai limiti della colonna
7.005.104 A tabella 1 dell’allegato 5 del D.Lgs. 152/2006.

SOMMANO Tn 2737,35 23,90 65 4́22,66 0,00

67 Altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione rifiuti misti dell'attività di
TOS22/ costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci codici CEER/EER 17 09 01,
1_PRREC.P1 17 09 02 e 17 09 03 ( riferimento cod. CEER/EER 17 09 04) costituiti da materile inerte
7.009.104 SOMMANO Tn 158,54 30,25 4 7́95,84 0,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 1́ 369 7́70,55 165 6́54,43 12,09

T O T A L E   euro 1́ 369 7́70,55 165 6́54,43 12,09

------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------

COMMITTENTE: Regione Toscana
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 1́ 369 7́70,55 165 6́54,43 12,09

M:001 Tratta 1 Comune di Follonica euro 71́ 770,70 7 7́57,50 10,81

M:001.001
 
    Demolizioni euro 9 7́59,68 2 9́37,49 30,10

M:001.001.001
 
         Demolizioni euro 4 2́05,50 1́ 962,71 46,67

M:001.001.002
 
         Fresature euro 2 3́88,10 974,78 40,82

M:001.001.008
 
         Oneri di discarica euro 3 1́66,08 0,00 0,00

M:001.005
 
    Pavimentazioni euro 20 6́65,40 484,99 2,35

M:001.005.012
 
         Pavimentazioni euro 20 6́65,40 484,99 2,35

M:001.006
 
    Segnaletica euro 41́ 345,62 4 3́35,02 10,48

M:001.006.001
 
         Demolizioni euro 612,00 318,30 52,01

M:001.006.013
 
         Segnaletica orizzontale euro 40 1́97,47 3 9́76,45 9,89

M:001.006.014
 
         Segnaletica verticale euro 536,15 40,27 7,51

M:002 Tratta 2 Comune di Follonica euro 15 0́52,16 1́ 740,68 11,56

M:002.006
 
    Segnaletica euro 15 0́52,16 1́ 740,68 11,56

M:002.006.001
 
         Demolizioni euro 263,16 136,87 52,01

M:002.006.013
 
         Segnaletica orizzontale euro 12 7́93,96 1́ 451,20 11,34

M:002.006.014
 
         Segnaletica verticale euro 1́ 995,04 152,61 7,65

M:003 Tratta 3 Comune di Follonica euro 41́ 792,71 4 5́71,14 10,94

M:003.006
 
    Segnaletica euro 41́ 792,71 4 5́71,14 10,94

M:003.006.001
 
         Demolizioni euro 387,60 201,59 52,01

M:003.006.013
 
         Segnaletica orizzontale euro 37 7́93,36 4 1́68,19 11,03

M:003.006.014
 
         Segnaletica verticale euro 3 6́11,75 201,36 5,58

M:004 Tratta 4 Comune di Follonica euro 74 4́74,70 18 1́67,91 24,39

M:004.001
 
    Demolizioni euro 759,60 241,56 31,80

M:004.001.001
 
         Demolizioni euro 517,60 241,56 46,67

M:004.001.008
 
         Oneri di discarica euro 242,00 0,00 0,00

M:004.002
 
    Scavi, rilevati e movimenti terra euro 1́ 251,65 160,07 12,79

M:004.002.005
 
         Scavi e movimenti terra euro 92,93 34,56 37,19

M:004.002.007
 
         Trasporti euro 332,74 125,51 37,72

M:004.002.008
 
         Oneri di discarica euro 825,98 0,00 0,00

M:004.003
 
    Fondazione stradale euro 279,42 21,12 7,56

M:004.003.009
 
         Fondazione stradale euro 279,42 21,12 7,56

M:004.005
 
    Pavimentazioni euro 2 5́54,38 54,76 2,14

M:004.005.012
 
         Pavimentazioni euro 2 5́54,38 54,76 2,14

M:004.006
 
    Segnaletica euro 69 6́29,65 17 6́90,40 25,41

M:004.006.001
 
         Demolizioni euro 2 5́70,40 1́ 336,86 52,01

M:004.006.013
 
         Segnaletica orizzontale euro 66 9́76,71 16 3́33,40 24,39

M:004.006.014
 
         Segnaletica verticale euro 82,54 20,14 24,40

M:005 Tratta 5 Comune di Follonica euro 63 9́28,09 13 9́77,37 21,86

M:005.006
 
    Segnaletica euro 63 9́28,09 13 9́77,37 21,86

COMMITTENTE: Regione Toscana
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M:005.006.001
 
         Demolizioni euro 3 2́13,00 1́ 671,08 52,01

M:005.006.013
 
         Segnaletica orizzontale euro 47 2́59,75 11́ 223,39 23,75

M:005.006.014
 
         Segnaletica verticale euro 13 4́55,34 1́ 082,90 8,05

M:006 Tratta 6 Comune di Follonica euro 39 4́24,54 9 2́59,02 23,49

M:006.006
 
    Segnaletica euro 39 4́24,54 9 2́59,02 23,49

M:006.006.001
 
         Demolizioni euro 237,66 123,61 52,01

M:006.006.013
 
         Segnaletica orizzontale euro 36 7́33,83 8 9́18,15 24,28

M:006.006.014
 
         Segnaletica verticale euro 2 4́53,05 217,26 8,86

M:007 Tratta 7 Comune di Follonica euro 74 9́92,49 17 6́45,68 23,53

M:007.006
 
    Segnaletica euro 74 9́92,49 17 6́45,68 23,53

M:007.006.001
 
         Demolizioni euro 762,96 396,81 52,01

M:007.006.013
 
         Segnaletica orizzontale euro 66 7́76,48 16 6́32,36 24,91

M:007.006.014
 
         Segnaletica verticale euro 7 4́53,05 616,51 8,27

M:008 Tratta 8 Comune di Follonica euro 39 9́25,24 1́ 849,88 4,63

M:008.004
 
    Cordonate euro 38 1́20,74 1́ 047,06 2,75

M:008.004.010
 
         Cordonate euro 38 1́20,74 1́ 047,06 2,75

M:008.006
 
    Segnaletica euro 1́ 804,50 802,82 44,49

M:008.006.001
 
         Demolizioni euro 918,00 477,45 52,01

M:008.006.013
 
         Segnaletica orizzontale euro 886,50 325,37 36,70

M:009 Tratta 9 Comune di Follonica euro 41́ 239,56 2 8́61,30 6,94

M:009.004
 
    Cordonate euro 38 9́91,96 1́ 864,17 4,78

M:009.004.010
 
         Cordonate euro 38 9́91,96 1́ 864,17 4,78

M:009.006
 
    Segnaletica euro 2 2́47,60 997,13 44,36

M:009.006.001
 
         Demolizioni euro 994,70 517,34 52,01

M:009.006.013
 
         Segnaletica orizzontale euro 1́ 252,90 479,79 38,29

M:010 Tratta 10 Comune di Follonica euro 46 9́76,14 8 2́05,52 17,47

M:010.001
 
    Demolizioni euro 6 1́29,24 1́ 500,56 24,48

M:010.001.001
 
         Demolizioni euro 3 5́67,32 1́ 500,56 42,06

M:010.001.008
 
         Oneri di discarica euro 2 5́61,92 0,00 0,00

M:010.004
 
    Cordonate euro 3 9́50,80 1́ 007,45 25,50

M:010.004.010
 
         Cordonate euro 3 9́50,80 1́ 007,45 25,50

M:010.005
 
    Pavimentazioni euro 13 0́77,64 2 0́27,85 15,51

M:010.005.012
 
         Pavimentazioni euro 13 0́77,64 2 0́27,85 15,51

M:010.010
 
    Rete smaltimento acque meteoriche euro 467,06 106,20 22,74

M:010.010.011
 
         Tubazioni, manufatti prefabbricati, chiusini euro 467,06 106,20 22,74

M:010.011
 
    Rete illuminazione pubblica euro 23 3́51,40 3 5́63,46 15,26

M:010.011.021
 
         Illuminazione pubblica euro 23 3́51,40 3 5́63,46 15,26

M:011 Tratta 11 Comune di Scarlino euro 17 2́31,93 1́ 230,93 7,14

M:011.001
 
    Demolizioni euro 1́ 046,35 366,20 35,00

M:011.001.001
 
         Demolizioni euro 864,15 366,20 42,38

COMMITTENTE: Regione Toscana
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M:011.001.008
 
         Oneri di discarica euro 182,20 0,00 0,00

M:011.004
 
    Cordonate euro 325,36 82,97 25,50

M:011.004.010
 
         Cordonate euro 325,36 82,97 25,50

M:011.005
 
    Pavimentazioni euro 3 3́73,88 516,49 15,31

M:011.005.009
 
         Fondazione stradale euro 397,96 91,41 22,97

M:011.005.012
 
         Pavimentazioni euro 2 5́19,42 350,45 13,91

M:011.005.013
 
         Segnaletica orizzontale euro 456,50 74,63 16,35

M:011.011
 
    Rete illuminazione pubblica euro 12 4́86,34 265,27 2,12

M:011.011.011
 
         Tubazioni, manufatti prefabbricati, chiusini euro 217,75 44,53 20,45

M:011.011.021
 
         Illuminazione pubblica euro 12 2́68,59 220,74 1,80

M:012 Tratta 12 Comune di Scarlino euro 12 0́84,05 2 3́13,97 19,15

M:012.001
 
    Demolizioni euro 3 7́13,11 1́ 082,37 29,15

M:012.001.001
 
         Demolizioni euro 2 2́42,33 899,01 40,09

M:012.001.002
 
         Fresature euro 480,00 183,36 38,20

M:012.001.008
 
         Oneri di discarica euro 990,78 0,00 0,00

M:012.004
 
    Cordonate euro 2 5́09,92 640,03 25,50

M:012.004.010
 
         Cordonate euro 2 5́09,92 640,03 25,50

M:012.005
 
    Pavimentazioni euro 5 3́37,43 464,55 8,70

M:012.005.009
 
         Fondazione stradale euro 1́ 941,90 411,70 21,20

M:012.005.012
 
         Pavimentazioni euro 3 3́95,53 52,85 1,56

M:012.006
 
    Segnaletica euro 523,59 127,02 24,26

M:012.006.013
 
         Segnaletica orizzontale euro 222,73 86,75 38,95

M:012.006.014
 
         Segnaletica verticale euro 300,86 40,27 13,38

M:013 Tratta 13 Comune di Scarlino euro 101́ 282,31 11́ 983,24 11,83

M:013.001
 
    Demolizioni euro 5 6́55,96 1́ 315,21 23,25

M:013.001.001
 
         Demolizioni euro 2 8́84,32 1́ 124,52 38,99

M:013.001.002
 
         Fresature euro 499,20 190,69 38,20

M:013.001.008
 
         Oneri di discarica euro 2 2́72,44 0,00 0,00

M:013.002
 
    Scavi, rilevati e movimenti terra euro 21́ 048,30 447,42 2,13

M:013.002.005
 
         Scavi e movimenti terra euro 1́ 474,20 447,42 30,35

M:013.002.008
 
         Oneri di discarica euro 19 5́74,10 0,00 0,00

M:013.003
 
    Fondazione stradale euro 27 8́16,02 3 6́25,75 13,03

M:013.003.009
 
         Fondazione stradale euro 27 8́16,02 3 6́25,75 13,03

M:013.004
 
    Cordonate euro 9 7́60,80 2 4́89,00 25,50

M:013.004.010
 
         Cordonate euro 9 7́60,80 2 4́89,00 25,50

M:013.005
 
    Pavimentazioni euro 32 6́22,00 2 1́52,81 6,60

M:013.005.012
 
         Pavimentazioni euro 32 6́22,00 2 1́52,81 6,60

M:013.006
 
    Segnaletica euro 4 3́79,23 1́ 953,05 44,60

M:013.006.013
 
         Segnaletica orizzontale euro 3 0́25,36 1́ 771,83 58,57

M:013.006.014
 
         Segnaletica verticale euro 1́ 353,87 181,22 13,39

M:014 Tratta 14 Comune di Scarlino euro 38 5́15,29 4 1́11,19 10,67

COMMITTENTE: Regione Toscana
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M:014.001
 
    Demolizioni euro 1́ 345,88 336,65 25,01

M:014.001.002
 
         Fresature euro 881,28 336,65 38,20

M:014.001.008
 
         Oneri di discarica euro 464,60 0,00 0,00

M:014.002
 
    Scavi, rilevati e movimenti terra euro 8 8́65,84 1́ 133,82 12,79

M:014.002.005
 
         Scavi e movimenti terra euro 658,24 244,80 37,19

M:014.002.007
 
         Trasporti euro 2 3́56,88 889,02 37,72

M:014.002.008
 
         Oneri di discarica euro 5 8́50,72 0,00 0,00

M:014.003
 
    Fondazione stradale euro 8 6́48,07 1́ 096,74 12,68

M:014.003.009
 
         Fondazione stradale euro 8 6́48,07 1́ 096,74 12,68

M:014.004
 
    Cordonate euro 3 9́50,80 1́ 007,45 25,50

M:014.004.010
 
         Cordonate euro 3 9́50,80 1́ 007,45 25,50

M:014.005
 
    Pavimentazioni euro 14 8́31,20 349,20 2,35

M:014.005.012
 
         Pavimentazioni euro 14 8́31,20 349,20 2,35

M:014.006
 
    Segnaletica euro 873,50 187,33 21,45

M:014.006.013
 
         Segnaletica orizzontale euro 572,64 147,06 25,68

M:014.006.014
 
         Segnaletica verticale euro 300,86 40,27 13,38

M:015 Tratta 15 Comune di Scarlino euro 52 5́30,15 6 2́98,66 11,99

M:015.001
 
    Demolizioni euro 1́ 888,34 472,34 25,01

M:015.001.002
 
         Fresature euro 1́ 236,48 472,34 38,20

M:015.001.008
 
         Oneri di discarica euro 651,86 0,00 0,00

M:015.002
 
    Scavi, rilevati e movimenti terra euro 12 4́96,92 1́ 598,18 12,79

M:015.002.005
 
         Scavi e movimenti terra euro 927,83 345,06 37,19

M:015.002.007
 
         Trasporti euro 3 3́22,16 1́ 253,12 37,72

M:015.002.008
 
         Oneri di discarica euro 8 2́46,93 0,00 0,00

M:015.003
 
    Fondazione stradale euro 10 8́63,64 1́ 646,97 15,16

M:015.003.009
 
         Fondazione stradale euro 10 8́63,64 1́ 646,97 15,16

M:015.004
 
    Cordonate euro 4 2́99,40 1́ 096,35 25,50

M:015.004.010
 
         Cordonate euro 4 2́99,40 1́ 096,35 25,50

M:015.005
 
    Pavimentazioni euro 20 5́41,90 845,17 4,11

M:015.005.012
 
         Pavimentazioni euro 20 5́41,90 845,17 4,11

M:015.006
 
    Segnaletica euro 2 0́72,95 383,38 18,49

M:015.006.013
 
         Segnaletica orizzontale euro 719,08 202,16 28,11

M:015.006.014
 
         Segnaletica verticale euro 1́ 353,87 181,22 13,39

M:015.007
 
    Opere a verde euro 367,00 256,27 69,83

M:015.007.017
 
         Opere a verde euro 367,00 256,27 69,83

M:016 Tratta 16 Comune di Scarlino euro 45 5́30,24 4 7́18,02 10,36

M:016.001
 
    Demolizioni euro 3 5́95,61 1́ 057,78 29,42

M:016.001.001
 
         Demolizioni euro 1́ 229,30 573,71 46,67

M:016.001.002
 
         Fresature euro 1́ 267,20 484,07 38,20

M:016.001.008
 
         Oneri di discarica euro 1́ 099,11 0,00 0,00
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M:016.002
 
    Scavi, rilevati e movimenti terra euro 6 4́11,63 136,29 2,13

M:016.002.005
 
         Scavi e movimenti terra euro 449,06 136,29 30,35

M:016.002.008
 
         Oneri di discarica euro 5 9́62,57 0,00 0,00

M:016.003
 
    Fondazione stradale euro 9 4́31,14 1́ 579,59 16,75

M:016.003.009
 
         Fondazione stradale euro 9 4́31,14 1́ 579,59 16,75

M:016.004
 
    Cordonate euro 4 8́33,92 1́ 232,65 25,50

M:016.004.010
 
         Cordonate euro 4 8́33,92 1́ 232,65 25,50

M:016.005
 
    Pavimentazioni euro 20 7́63,84 488,04 2,35

M:016.005.012
 
         Pavimentazioni euro 20 7́63,84 488,04 2,35

M:016.006
 
    Segnaletica euro 369,10 137,32 37,20

M:016.006.013
 
         Segnaletica orizzontale euro 369,10 137,32 37,20

M:016.007
 
    Opere a verde euro 125,00 86,35 69,08

M:016.007.017
 
         Opere a verde euro 125,00 86,35 69,08

M:017 Tratta 17 Comune di Scarlino euro 44 9́84,30 5 6́66,62 12,60

M:017.002
 
    Scavi, rilevati e movimenti terra euro 6 5́57,36 139,39 2,13

M:017.002.005
 
         Scavi e movimenti terra euro 459,27 139,39 30,35

M:017.002.008
 
         Oneri di discarica euro 6 0́98,09 0,00 0,00

M:017.003
 
    Fondazione stradale euro 12 5́63,51 2 5́43,85 20,25

M:017.003.009
 
         Fondazione stradale euro 12 5́63,51 2 5́43,85 20,25

M:017.005
 
    Pavimentazioni euro 23 3́75,44 2 5́05,91 10,72

M:017.005.012
 
         Pavimentazioni euro 23 3́75,44 2 5́05,91 10,72

M:017.006
 
    Segnaletica euro 2 0́04,12 338,12 16,87

M:017.006.013
 
         Segnaletica orizzontale euro 650,25 156,90 24,13

M:017.006.014
 
         Segnaletica verticale euro 1́ 353,87 181,22 13,39

M:017.007
 
    Opere a verde euro 483,87 139,35 28,80

M:017.007.017
 
         Opere a verde euro 483,87 139,35 28,80

M:018 Tratta 18 Comune di Scarlino euro 17 3́46,86 3 1́20,50 17,99

M:018.001
 
    Demolizioni euro 2 6́21,33 797,58 30,43

M:018.001.001
 
         Demolizioni euro 1́ 189,20 568,75 47,83

M:018.001.002
 
         Fresature euro 599,04 228,83 38,20

M:018.001.008
 
         Oneri di discarica euro 833,09 0,00 0,00

M:018.002
 
    Scavi, rilevati e movimenti terra euro 2 7́37,98 350,15 12,79

M:018.002.005
 
         Scavi e movimenti terra euro 203,28 75,60 37,19

M:018.002.007
 
         Trasporti euro 727,86 274,55 37,72

M:018.002.008
 
         Oneri di discarica euro 1́ 806,84 0,00 0,00

M:018.003
 
    Fondazione stradale euro 2 8́57,92 478,66 16,75

M:018.003.009
 
         Fondazione stradale euro 2 8́57,92 478,66 16,75

M:018.005
 
    Pavimentazioni euro 5 8́25,60 142,14 2,44
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M:018.005.012
 
         Pavimentazioni euro 5 8́25,60 142,14 2,44

M:018.006
 
    Segnaletica euro 162,26 61,33 37,80

M:018.006.013
 
         Segnaletica orizzontale euro 162,26 61,33 37,80

M:018.016
 
    Arredo euro 3 1́41,77 1́ 290,64 41,08

M:018.016.016
 
         Recinzioni euro 3 1́41,77 1́ 290,64 41,08

M:019 Tratta 19 Comune di Scarlino euro 3 0́10,63 624,95 20,76

M:019.001
 
    Demolizioni euro 1́ 407,46 352,05 25,01

M:019.001.002
 
         Fresature euro 921,60 352,05 38,20

M:019.001.008
 
         Oneri di discarica euro 485,86 0,00 0,00

M:019.006
 
    Segnaletica euro 1́ 603,17 272,90 17,02

M:019.006.013
 
         Segnaletica orizzontale euro 249,30 91,68 36,77

M:019.006.014
 
         Segnaletica verticale euro 1́ 353,87 181,22 13,39

M:020 Tratta 20 Comune di Scarlino euro 63 0́74,44 5 6́12,54 8,90

M:020.001
 
    Demolizioni euro 351,04 135,20 38,51

M:020.001.001
 
         Demolizioni euro 351,04 135,20 38,51

M:020.002
 
    Scavi, rilevati e movimenti terra euro 12 9́52,80 275,34 2,13

M:020.002.005
 
         Scavi e movimenti terra euro 907,20 275,34 30,35

M:020.002.008
 
         Oneri di discarica euro 12 0́45,60 0,00 0,00

M:020.003
 
    Fondazione stradale euro 24 5́34,00 2 3́60,91 9,62

M:020.003.009
 
         Fondazione stradale euro 24 5́34,00 2 3́60,91 9,62

M:020.004
 
    Cordonate euro 9 1́79,80 2 3́40,85 25,50

M:020.004.010
 
         Cordonate euro 9 1́79,80 2 3́40,85 25,50

M:020.005
 
    Pavimentazioni euro 15 7́13,60 372,14 2,37

M:020.005.012
 
         Pavimentazioni euro 15 7́13,60 372,14 2,37

M:020.006
 
    Segnaletica euro 343,20 128,10 37,33

M:020.006.013
 
         Segnaletica orizzontale euro 343,20 128,10 37,33

M:021 Tratta 21 Comune di Scarlino euro 15 1́90,13 2 2́73,22 14,97

M:021.001
 
    Demolizioni euro 1́ 517,80 390,55 25,73

M:021.001.001
 
         Demolizioni euro 258,00 129,00 50,00

M:021.001.002
 
         Fresature euro 345,60 132,02 38,20

M:021.001.008
 
         Oneri di discarica euro 726,70 0,00 0,00

M:021.001.017
 
         Opere a verde euro 187,50 129,53 69,08

M:021.002
 
    Scavi, rilevati e movimenti terra euro 1́ 842,61 69,30 3,76

M:021.002.005
 
         Scavi e movimenti terra euro 186,34 69,30 37,19

M:021.002.008
 
         Oneri di discarica euro 1́ 656,27 0,00 0,00

M:021.003
 
    Fondazione stradale euro 2 8́36,95 355,06 12,52

M:021.003.009
 
         Fondazione stradale euro 2 8́36,95 355,06 12,52

M:021.004
 
    Cordonate euro 1́ 743,00 444,47 25,50

M:021.004.010
 
         Cordonate euro 1́ 743,00 444,47 25,50
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M:021.005
 
    Pavimentazioni euro 5 0́66,73 120,11 2,37

M:021.005.012
 
         Pavimentazioni euro 5 0́66,73 120,11 2,37

M:021.006
 
    Segnaletica euro 88,53 33,30 37,61

M:021.006.013
 
         Segnaletica orizzontale euro 88,53 33,30 37,61

M:021.016
 
    Arredo euro 2 0́94,51 860,43 41,08

M:021.016.016
 
         Recinzioni euro 2 0́94,51 860,43 41,08

M:022 Tratta 22 Comune di Scarlino euro 39 4́13,89 6 1́74,04 15,66

M:022.001
 
    Demolizioni euro 634,81 237,86 37,47

M:022.001.001
 
         Demolizioni euro 43,00 21,50 50,00

M:022.001.002
 
         Fresature euro 566,40 216,36 38,20

M:022.001.008
 
         Oneri di discarica euro 25,41 0,00 0,00

M:022.002
 
    Scavi, rilevati e movimenti terra euro 3 9́06,88 76,70 1,96

M:022.002.005
 
         Scavi e movimenti terra euro 252,72 76,70 30,35

M:022.002.008
 
         Oneri di discarica euro 3 6́54,16 0,00 0,00

M:022.003
 
    Fondazione stradale euro 2 8́05,14 758,55 27,04

M:022.003.009
 
         Fondazione stradale euro 2 8́05,14 758,55 27,04

M:022.005
 
    Pavimentazioni euro 26 8́65,50 4 1́96,31 15,62

M:022.005.012
 
         Pavimentazioni euro 26 8́65,50 4 1́96,31 15,62

M:022.006
 
    Segnaletica euro 2 6́66,58 398,79 14,96

M:022.006.013
 
         Segnaletica orizzontale euro 1́ 351,27 217,57 16,10

M:022.006.014
 
         Segnaletica verticale euro 1́ 315,31 181,22 13,78

M:022.016
 
    Arredo euro 2 5́34,98 505,83 19,95

M:022.016.016
 
         Recinzioni euro 2 5́34,98 505,83 19,95

M:023 Tratta 23 Passerella ciclopedonale Comune di Scarlino euro 410 0́00,00 25 4́90,55 6,22

M:023.008
 
    Opere in c.a. euro 410 0́00,00 25 4́90,55 6,22

M:023.008.015
 
         Opere in c.a. euro 410 0́00,00 25 4́90,55 6,22

TOTALE  euro 1́ 369 7́70,55 165 6́54,43 12,09

 
    Data, 28/02/2023

Il Tecnico
ing. Francesco Seneci

--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: Regione Toscana  [CME01.dcf   (H:\Il mio Drive\LAVORI ATTIVI\22P003 TIRRENICA DEFINITIVO\003 PD STRALCIO 1\003 COMPUTO\)  v.1/337]

A   R I P O R T A R E 


	CARTIGLIo MANODOPERA.pdf
	GRUPPO DI LAVORO_A4_ok.pdf
	Regione Toscana
	PRESTAZIONI PRINCIPALI
	GRUPPO DI LAVORO



