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RIPORTO
LAVORI A MISURA

1 Operazione di rimozione di cartelonistica stradale, dissuasori di sosta, altri elmenti di

APO1_C.01.0|arredo, comprensivo dell'eventuale demolizione di plinti, con trasposto del materiale di

53 risulta in discarica. Eventuali oneri di discarica compresi.

SOMMANO 8,00 87,76 702,08 270,40| 38,51

2 Fornitura e posa in opera di trattamento protettivo colorato per la realizzazione di piste

AP02_C.01.0|ciclabili e grandi aree a base di resine acriliche ad alte prestazioni completamente all' ...

54 cazione su betonelle si deve prevedere un idrolavaggio (non compreso) € una mano di

primer h2o (contabilizzato a parte).
SOMMANO m?|  7235,00 21,78 157°578,30 14°180,60 9,00

3 Fornitura e posa in opera di resina acrilica idrosolubile) modificata con cariche

AP03_C.01.0|quarzifere e polveri minerali selezionate per trattamenti di protezione e colorazione di

55 asfalto,r ... cazione su betonelle si deve prevedere un idrolavaggio (non compreso) € una

mano di primer h20 (contabilizzato a parte)
SOMMANO m?| 4476,25 32,03 143374,29 45'031,08| 31,41

4 Elemento separatore prefabbricato IN CEMENTO ARMATO VIBRATO, DI

AP04_C.01.0 | SEZIONE 50 cm (base) x 25 cm (altezza), LUNGHEZZA 150 cm, PESO ELEMENTO

56 400 kg.

LA FINITURA SUPERFICIALE PREVEDE UN ... TI E METODI DI PROVA”
Resistenza alle intemperie = “D”
Resistenza alla Flessione = “U”
Resistenza all’ Abrasione = “I”
SOMMANO m 535,00 137,62 73°626,70 2°022,30 2,75

5 Spostamento punti luce

AP05_C.01.0 SOMMANO 18,00 1297,30 23'351,40 3'563,46| 15,26

57

6 Pavimentazione in calcestruzzo drenante ad elevate prestazioni tipo Drainbetom "M"

AP06_C.01.0|per applicazioni a ridotto carico di traffico, realizzata con miscela in calcestruzzo

58 drenante av ... alizzazione di giunti, nonché quant'altro occorra per dare il lavoro finito

ad opera d'arte.
Di spessore pari a 10 cm.
SOMMANO mq| 1030,00 38,56 39716,80 5891,60| 14,83

7 PASSERELLA CICLOPEDONALE CANALE ALLACCIANTE SCARLINO

AP07_C.01.0 SOMMANO a corpo 1,00/  410000,00 410°000,00 25'490,55 6,22

57

8 Fornitura e posa in opera di materiale plastico strutturato bicomponente, a base di resine

APO8_C.01.0 |metacriliche esenti da solventi in quantita pari a 6kg/mq spessore minimo 1,2 mm ad

53%* alto ... ta visibilita attraversament pedonale. il materiale deve possedere le opportune

ceritificazioni antiscivolamento.SRT>60.
SOMMANO mq 115,00 30,11 3'462,65 2'254,00{ 65,09

9 FORNITURA E POSA DI COPPIA DI PORTALI PASSAGGIO PEDONALI SU

AP09 SOSTEGNO VERTICALE

L'impianto ¢ composto da:
A) N°1 Centralina tipo Detas o similare di gestione Sistema tipo APL SMART
dispositivi necessari. I Fornitore dovra attenersi in fase esecutiva alle indicazioni
impartite dalla Direzione Lavori.
SOMMANO cadauno 1,00 11347,11 11347,11 147,16 1,30

10 Sottofondo di marciapiede pista ciclabile e/o vialetto pedonale eseguito con misto di

AP10 B01.0 |cava stabilizzato con il 6% in peso di cemento tipo 32.5, dello spessore finito di 10 cm,

5.004_LAZ |compresa rullatura.

SOMMANO mq 86,40 10,57 913,25 91,32| 10,00

11 SEGNALE SPARTI-TRAFFICO CON LAMPEGGIANTE

API11 Fornitura e posa in opera di Colonnina spartitraffico con lampeggiante costituita da:

- Lampeggiante LED singolo ¥200 mm completo di staffa ... il lavoro finito a regola
d'arte.
Colonnina con Lampeggiante tipo SISE modello BASIC200 LED singolo @200 mm o
similare
SOMMANO n. 2,00 460,74 921,48 73,58 7,98
12 ELEMENTO SEGNALETICO COMPLESSO SU TOTEM
A RIPORTARE 864'994,06 99°016,05

COMMITTENTE: Regione Toscana
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RIPORTO 864'994,06 99°016,05
AP12 Fornitura e posa in opera di TOTEM SEGNALETICO comprensivo di plinti, palo
arreddo, segnali
SOMMANO n. 7,00 2500,00 17°500,00 1'397,37 7,98

13 ASFALTO TRATTATO CON STREET PRINT Pavimentazione in asfalto trattato con

AP13_F.13.2 |il metodo StreetPrint o similare consistente nella fornitura e posa di grigliatura metallica

9.a VEN per limprimit ... ara remunerato con il relativo prezzo di elenco. ASFALTO

TRATTATO CON STREETPRINT Stampa e colorazione motivo mattoncino
SOMMANO m? 295,00 28,50 8'407,50 2°522,25| 30,00

14 DEMOLIZIONE DI BARRIERA DI SICUREZZA - Demolizione o smontaggio di

AP14 F.15.0 |barriera di sicurezza, di qualsiasi tipologia e classe, su rilevato, compresi eventuali

l.a VEN parapetto metallico o cor ... ione o le interruzioni del traffico durante le operazioni

lavorative. DEMOLIZIONE DI BARRIERA DI SICUREZZA - SU RILEVATO
SOMMANO m 207,50 3,44 713,80 356,90| 50,00

15 DISSUASORE A COLONNINA IN GHISA SFEROIDALE Fornitura e posa in opera

AP414L.01.0 |[di elemento dissuasore a colonnina realizzato in ghisa sferoidale sottoposto a

12.a VEN |trattamento di zincatura a caldo ... 350. FORNITURA E POSA IN OPERA DI

ELEMENTO DISSUASORE A COLONNINA IN GHISA SFEROIDALE ZINCATO
A CALDO PES Versione fissa
SOMMANO cad 6,00 291,59 1'749,54 183,17 10,47

16 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento

TOS22/ nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti per quantita' superiori a 5000 mc

1_04.A04.00 SOMMANO m*|  1093,35 3,24 3'542,45 1'075,14| 30,35

2.0

17 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con

TOS22/ mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti

1_04.A04.00 |fino alla profondita di m 1,50

8.001 SOMMANO m? 440,40 4,84 2'131,54 792,72| 37,19

18 Sovrapprezzo per la realizzazione di scavi isolati per plinti, camerette, ecc. da applicare

TOS22/ al prezzo dello scavo a sezione ristretta obbligata continua eseguito con mezzi meccanici

1_04.A04.01 |in terreni sciolti fino alla profondita' di m 1,50

1.001 SOMMANO m? 3,00 1,32 3,96 2,16| 54,59

19 Formazione di rilevato stradale con materiale proveniante da cava o da scavi di

TOS22/ sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli densita

1 04.A05.00 |non inferiore ... prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al

7.002 95% in quello superiore. Compreso il materiale.

SOMMANO m? 183,26 28,02 5134,95 273,19 5,32

20 Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e

TOS22/ provenienza giacenti in cantiere eseguito con mezzi meccanici per il trasporto ad

1 04.A07.00 |impianti di smaltimento

2.002 SOMMANO m?* 388,90 17,33 6739,64 2°542,20| 37,72

21 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del

TOS22/ 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. con materiale arido di cava

1_04.B12.00 |stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non

1.001 inferiore a 30 cm

SOMMANO m?* 403,75 50,49 20°385,34 629,90 3,09

22 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del

TOS22/ 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. con materiale arido di cava

1 04.B12.00 |stabilizzato n ... giunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa

1.002 emulsione bituminosa a protezione del misto cementato.

SOMMANO m?* 631,85 90,38 57°106,60 3'877,52 6,79

23 STABILIZZAZIONE DELLE TERRE per consolidare strati di materiali

TOS22/ prevalentemente argillosi, sia presenti in sito sia di riporto, al fine di ottenere piani di

1 04.B12.00 |posa e/o rilevati con e ... superiore a 30 cm a strato, con dosaggio della calce con un

3.002 massimo del 3% del peso teorico del terreno da stabilizzare

SOMMANO m?* 5,76 20,49 118,02 12,53| 10,62

24 Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN

TOS22/ 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso

1_04.E02.00 |ancoraggio, mano d'at ... parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di

1.001 Appalto con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm

A RIPORTARE 988527,40 112°681,10

COMMITTENTE: Regione Toscana
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RIPORTO 9887527,40 112°681,10
SOMMANO m? 38,40 31,94 1226,50 24,16 1,97

25 Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice,

TOS22/ compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi

1 04.E02.00 |attivanti ... a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto con

2.001 aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm

SOMMANO m?| 2487,80 21,34 53'089,66 1'178,58 2,22

26 Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice,

TOS22/ compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi

1 _04.E02.00 |attivanti ... are a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto per

2.002 ogni cm in piu o in meno alla voce precedente

SOMMANO m? 520,00 3,37 1'752,40 29,97 1,71

27 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso

TOS22/ ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da

1_04.E02.00 |computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto con

3.003 aggregato pezzatura 0/10, spessore finito compresso 3 cm

SOMMANO m?|  6555,80 13,24 86"798,79 2°'117,87 2,44

28 Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls

TOS22/ vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5,

1 _04.E06.01 |compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione a sezione

7.0 trapezoidale, diritto 15x25x50 cm

SOMMANO m 1895,00 23,24 44°039,80 11230,15| 25,50

29 Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o

TOS22/ giallo, in strisce continue o discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di

1_04.E07.00 |traffico e del tracciamento. larghezza cm 12

1.001 SOMMANO m| 20004,00 0,37 7°401,48 2°632,72| 35,57

30 Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o

TOS22/ giallo, in strisce continue o discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di

1_04.E07.00 |traffico e del tracciamento. larghezza superiore a cm 25 per scritte, frecce, zebrature,

1.004 ecc

SOMMANO m?|  1083,75 3,67 3'977,37 1'632,33| 41,04

31 Segnaletica orizzontale eseguita con laminato elastoplastico per la realizzazione di

TOS22/ attraversamenti pedonali, assi spartitraffico, parcheggi, frecce di direzione, zebrature di

1 04.E07.00 |pre ... nferiscono al laminato stesso un buon potere retrorifelettente, completo del

3.001 materiale occorrente per la messa in opera.

SOMMANO m? 4,00 79,11 316,44 21,20 6,70

32 Posa in opera di segnaletica verticale, esclusa fornitura. di sostegni, a palo, ad arco o a

TOS22/ mensola, per segnali stradali, eseguita con fondazione in calcestruzzo di dimensioni

1_04.E07.00 |adeguate ed in relazione alla natura del terreno su cui si opera.

5.001 SOMMANO cad 96,00 30,10 2'889,60 1'526,31| 52,82

33 Posa in opera di segnaletica verticale, esclusa fornitura. di segnali su appositi sostegni,

TOS22/ ogni coppia di staffe.

1 04.E07.00 SOMMANO cad 93,00 6,89 640,77 394,01 61,49

5.002

34 Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso

TOS22/ letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo,

1_04.F06.02 |rinterro, griglia e raccordo al fognone nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim

5.001 320x210 mm, uscita d. 160 mm

SOMMANO cad 2,00 89,29 178,58 19,07 10,68

35 Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con

TOS22/ rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo piana dim. 400x400 mm, telaio

1_04.F06.03 [500x500xh80 mm (30 kg)

1.010 SOMMANO cad 2,00 135,00 270,00 79,57 29,47

36 Tubazione in polietilene ad alta densita, a doppia parete corrugata esterna e liscia

TOS22/ interna, colorata, protettiva, isolante, flessibile non autoestinguente, con resistenza

1 04.F08.01 |meccani ... e a 10 cm e con rinfianco ai lati e sopra I'estradosso sempre con sabbia e con

2.001 spessore minimo di 10 cm. diametro 125 mm

SOMMANO m 25,00 8,71 217,75 44,53 2045

37 Scarificazione superficiale di pavimentazione stradale bitumata, eseguita con mezzi

A RIPORTARE 1'1917326,54 133°611,57

COMMITTENTE: Regione Toscana
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TOS22/ meccanici ¢ manuali, compreso il trasporto dei materiali di risulta a impianto di

1_05.A03.00 |smaltimento autorizzato o in aree indicate dal Progetto. spinta fino alla profondita

1.001 massima di 10 cm

SOMMANO m? 530,00 3,53 1'870,90 795,50| 42,52

38 Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, eseguita con

TOS22/ macchina fresatrice operante a freddo (completa di apparecchiatura a nastri di carico),

1_05.A03.00 |compreso prepa ... ione ¢ pulizia del piano di posa con spazzatrice stradale; misurata a

2.001 cm di spessore. profondita’ compresa tra 0 ¢ 5 cm.

SOMMANO m*cm| 12090,00 0,64 7°737,60 2°955,76| 38,20

39 Taglio di pavimentazione bituminosa spinto fino alla profondita' di cm 20. con martello

TOS22/ demolitore

1_05.A03.00 SOMMANO m 304,00 6,08 1'848,32 719,00| 38,90

4.001

40 Taglio di pavimentazione bituminosa spinto fino alla profondita' di cm 20. con sega

TOS22/ diamantata

1 05.A03.00 SOMMANO m 54,00 3,93 212,22 93,40| 44,01

4.002

41 Demolizione di corpo stradale bitumato o a macadam, eseguito con mezzi meccanici,

TOS22/ compreso il carico, trasporto e scarico dei rifiuti in aree indicate dal Progetto o agli

1_05.A03.00 |impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. con sottofondo in

5.001 scampoli di pietra

SOMMANO m? 91,33 42,84 3912,58 1'624,11| 41,51

42 Demolizione di sottofondo stradale, eseguita con mezzi meccanici , compreso il

TOS22/ carico,trasporto e scarico dei rifiuti in aree indicate dal Progetto o agli impianti

1_05.A03.00 |autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. in calcestruzzo

6.001 SOMMANO m? 24,00 77,34 1'856,16 697,73| 37,59

43 Demolizione di lista o cordonato di pietra o di cemento eseguita con mezzi meccanici

TOS22/ accatastamento del materiale riutilizzabile entro 50 m o compreso il carico,trasporto e

1_05.A03.00 |scarico ... loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento e gli

7.001 eventuali tributi. fino a 25 cm di larghezza

SOMMANO m| 1180,00 6,47 7°634,60 3'563,07| 46,67

44 Pulizia del piano di posa con spazzatrice stradale

TOS22/ SOMMANO m?| 30785,00 0,09 2°770,65 865,001 31,22

1_05.A03.01

0.001 Riempimento di scavi stradali o di scavi eseguiti per posa in opera di tubazioni in sedi

45 viarie, realizzato con mezzi meccanici, compreso ogni onere per la costipazione e

TOS22/ pilonatur ... 1 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. con materiale di

1_05.A09.00 |scavo precedentemente depositato a bordo scavo.

1.003 SOMMANO m? 7,00 20,70 144,90 74,23| 51,23

46 Stesura di conglomerato bituminoso per ripristino di pavimentazione stradale con mezzi

TOS22/ meccanici e piccole attrezzature conglomerato bituminoso a caldo con aggregato

1_05.E02.00 |pezzatura 0/5 mm steso a mano, compreso pulizia del piano di posa, mano d’attacco e

1.002 compattazione.

SOMMANO Tn 38,50 246,76 9°500,26 17321,48] 1391

47 Rimozione meccanica della segnaletica orizzontale, sia temporanea che permanente, con

TOS22/ scarificatrice a piastra vibrante manuale, da eseguirsi in tratti continui o discontinui,

1_05.E07.01 |compreso aspirazione delle polveri per strisce di 12/15 cm.

0.001 SOMMANO m| 7439,00 1,02 7°587,78 3946,40| 52,01

48 Rimozione meccanica della segnaletica orizzontale, sia temporanea che permanente, con

TOS22/ scarificatrice a piastra vibrante manuale, da eseguirsi in tratti continui o discontinui,

1 _05.E07.01 |compreso aspirazione delle polveri per le zebrature

0.002 SOMMANO m?|  1162,60 2,04 2371,70 1233,51| 52,01

49 Potatura manuale di siepi, previa ripulitura dalla vegetazione e dai rifiuti, compreso il

TOS22/ carico ed il trasporto dei materiali di risulta ad impianto di smaltimento autorizzato (co

1.09.V01.00 |... della siepe ((2 x lun x alt) + (lun x lar)), una volta terminata I'operazione di potatura.

1.001 di altezza inferiore a 180 cm

SOMMANO m? 308,40 1,19 367,00 256,27 69,83

50 Taglio di macchie di rovi e altre vegetazioni con attrezzi manuali, falci e pennati e con

TOS22/ ausilio di decespugliatore e motosega. con il carico ed il trasporto dei materiali di risu ...

1_09.V01.02 |pianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso escluso i costi di

A RIPORTARE 1239°141,21 151°757,03
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2.001 smaltimento e tributi, se dovuti.

SOMMANO m? 250,00 1,25 312,50 215,88| 69,08

51 Espianto di ceppaia, con ausilio di cavaceppe per estrarre, rimuovere, triturare e

TOS22/ comunque asportare la ceppaia di albero abbattuto. Si intendono inclusi: carico,

1 09.V02.01 |trasposto e scar ... a d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. in

7.002 sede stradale, diamentro tronco inferiore a 40 cm

SOMMANO cad 3,00 75,75 227,25 44,45 19,56

52 Abbattimento di albero eseguiti da terra, senza uso di piattaforma aerea, compreso il

TOS22/ trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i

1_09.V02.02 |costi di ... In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra compreso fra 14 e

0.002 30 cm o altezza della pianta da 6 a 12 m.

SOMMANO cad 3,00 85,54 256,62 94,90 36,98

53 Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto agugliato costituito al 100% da fibra

TOS22/ di prima scelta di polipropilene ad alta densita (HDPE), inclusi gli sfridi, le sovrapposi

1 _16.E03.00 |... tutti gli oneri, per dare il lavoro completo e finito a regola d' arte resistenza a trazione

3.004 >17kN/m (UNI EN ISO 10319)

SOMMANO m?|  3509,40 5,74 20143,96 9'691,24| 48,11

54 Realizzazione di staccionata a croce in pali di castagno scortecciati

TOS22/ costituita da pali di castagno di 12 cm di diametro, posti a distanza di 2 ml. e altezza di

1 22.1.04.00 |1 m.(con trattam ... dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. E' esclusa la fornitura

3.0 delle staffe in ferro zincato e del carbolineum.

SOMMANO km 0,23 26181,41 6°021,72 2°473,73| 41,08

55 Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080:2005,

TOS22/ formato mm. 2000x3000 @ 5 100x100

1_PR.P06.00 SOMMANO kg 81,71 2,03 165,87 0,00

2.001

56 Malta cementizia confezionata in cantiere per sottofondo dosata con 200 kg di cemento

TOS22/ R32,5 per mc di sabbia

1_PR.P09.00 SOMMANO m?* 37,14 114,59 4255,88 17377,20| 32,36

3.006

57 Pavimento autobloccante (lastre e masselli) in calcestruzzo vibrocompresso, addittivati

TOS22/ di aggregati pesanti, ad alta resistenza per pavimentazioni esterne e stradali marcato CE

1_PR.P22.04 |in conformita a UNI EN 1338:2004 e per le lastre UNI EN 1339:2005 Mattoncino

5.001 monostrato 12x25 sp.4-5,5 cm

SOMMANO m? 276,40 14,23 3'933,17 0,00

58 Segnale triangolare in alluminio, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato

TOS22/ con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore,

1 PR.P51.00 |... tente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli. Lati cm 90 con

1.003 pellicola retroriflettente cl. 2

SOMMANO cad 5,00 74,19 370,95 0,00

59 Segnale circolare in alluminio, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con

TOS22/ antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, 1 ...

1 _PR.P51.00 |e a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli. Diametro cm 60 con

2.005 pellicola retroriflettente cl. 2

SOMMANO cad 60,00 67,84 4'070,40 0,00

60 Segnale romboidale o quadrato in alluminio, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato,

TOS22/ verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte

1_PR.P51.00 |p ... tente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli. Lato cm 60

4.005 con pellicola retroriflettente cl. 2

SOMMANO cad 44,00 75,16 3'307,04 0,00

61 Segnale rettangolare in alluminio, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato

TOS22/ con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore

1_PR.P51.00 |... pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli. Lato minore cm 90 con

5.007 pellicola retroriflettente cl. 2

SOMMANO cad 9,00 343,17 3°088,53 0,00

62 Segnale pannello integrativo realizzato in alluminio spessore 25/10, scatolato e

TOS22/ rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco,

1_PR.P51.00 |previa mano d ... ezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.

6.011 Dimensione cm 20x60 con pellicola retroriflettente cl. 2

SOMMANO cad 11,00 36,03 396,33 0,00
A RIPORTARE 1285°691,43 165'654,43
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63 Sostegno tubolare in ferro zincato trattato con zincatura forte, completo di tappo di

TOS22/ chiusura superiore in materiale plastico. del diametro esterno mm 60, del peso non

1_PR.P51.00 |inferiore a 4,20 kg/ml

9.002 SOMMANO ml 353,90 12,68 4°487,45 0,00

64 Staffa in acciaio inox completa di bulloneria per sostegno tubolare diametro 60 mm

TOS22/ SOMMANO cad 138,00 1,22 168,36 0,00

1_PR.P51.01

1.002 Miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame miscele

65 bituminose diverse da quelle di cui alla voce codice CEER/EER 17 03 01* (riferimento

TOS22/ cod. CEER/EER 17 03 02) - fresature di asfalti senza contenuto di catrame.

1_PRREC.P1 SOMMANO Tn 545,63 16,87 9204,81 0,00

7.003.102

66 Terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminati), rocce ¢ fanghi di dragaggio

TOS22/ Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce codice CEER/EER 17 05 03* »

1_PRREC.PI |(riferimento ... on concentrazione di contaminanti non superiori ai limiti della colonna

7.005.104 A tabella 1 dell’allegato 5 del D.Lgs. 152/2006.

SOMMANO Tn| 2737,35 23,90 65'422,66 0,00

67 Altri rifiuti dell'attivita di costruzione e demolizione rifiuti misti dell'attivita di

TOS22/ costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci codici CEER/EER 17 09 01,

1_PRREC.P1{1709 02 e 17 09 03 ( riferimento cod. CEER/EER 17 09 04) costituiti da materile inerte

7.009.104 SOMMANO Tn 158,54 30,25 4'795,84 0,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 1369°770,55 165'654,43| 12,09
TOTALE euro 1'369°770,55 165'654,43| 12,09

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Regione Toscana
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M LAVORI A MISURA euro 1369°770,55 165°654,43 12,09

M:001 Tratta 1 Comune di Follonica euro 71°770,70 7°757,50 10,81

M:001.001 Demolizioni euro 97759,68 2'937,49| 30,10

M:001.001.001 Demolizioni euro 4205,50 1962,71| 46,67

M:001.001.002 Fresature euro 2'388,10 974,78 40,82

M:001.001.008 Oneri di discarica euro 3'166,08 0,00 0,00

M:001.005 Pavimentazioni euro 20'665,40 484,99 2,35

M:001.005.012 Pavimentazioni euro 20°665,40 484,99 2,35

M:001.006 Segnaletica euro 41°345,62 4335,02 10,48

M:001.006.001 Demolizioni euro 612,00 318,30| 52,01

M:001.006.013 Segnaletica orizzontale euro 40'197,47 3'976,45 9,89

M:001.006.014 Segnaletica verticale euro 536,15 40,27 7,51

M:002 Tratta 2 Comune di Follonica euro 15°052,16 17740,68 11,56

M:002.006 Segnaletica euro 15°052,16 1°740,68 11,56

M:002.006.001 Demolizioni euro 263,16 136,87| 52,01

M:002.006.013 Segnaletica orizzontale euro 127793,96 1451,20 11,34

M:002.006.014 Segnaletica verticale euro 1995,04 152,61 7,65

M:003 Tratta 3 Comune di Follonica euro 417792,71 4'571,14 10,94

M:003.006 Segnaletica euro 417792,71 4°571,14| 10,94

M:003.006.001 Demolizioni euro 387,60 201,59 52,01

M:003.006.013 Segnaletica orizzontale euro 37"793,36 4'168,19 11,03

M:003.006.014 Segnaletica verticale euro 3'611,75 201,36 5,58

M:004 Tratta 4 Comune di Follonica euro 74°474,70 18'167,91 24,39

M:004.001 Demolizioni euro 759,60 241,56 31,80

M:004.001.001 Demolizioni euro 517,60 241,56\ 46,67

M:004.001.008 Oneri di discarica euro 242,00 0,00 0,00

M:004.002 Scavi, rilevati e movimenti terra euro 1251,65 160,07 12,79

M:004.002.005 Scavi e movimenti terra euro 92,93 34,56| 37,19

M:004.002.007 Trasporti euro 332,74 125,51 37,72

M:004.002.008 Oneri di discarica euro 825,98 0,00 0,00

M:004.003 Fondazione stradale euro 279,42 21,12 7,56

M:004.003.009 Fondazione stradale euro 279,42 21,12 7,56

M:004.005 Pavimentazioni euro 2'554,38 54,76 2,14

M:004.005.012 Pavimentazioni euro 2'554,38 54,76 2,14

M:004.006 Segnaletica euro 69'629,65 17°690,40| 25,41

M:004.006.001 Demolizioni euro 2'570,40 1336,86| 52,01

M:004.006.013 Segnaletica orizzontale euro 66976,71 167333,40| 24,39

M:004.006.014 Segnaletica verticale euro 82,54 20,14| 24,40

M:005 Tratta 5 Comune di Follonica euro 63'928,09 13'977,37) 21,86

M:005.006 Segnaletica euro 63'928,09 13'977,37| 21,86

A RIPORTARE
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M:005.006.001 Demolizioni euro 3'213,00 1'671,08] 52,01

M:005.006.013 Segnaletica orizzontale euro 47°259,75 11223,39| 23,75

M:005.006.014 Segnaletica verticale euro 13°455,34 1082,90 8,05

M:006 Tratta 6 Comune di Follonica euro 39'424,54 9'259,02| 23,49

M:006.006 Segnaletica euro 39424,54 97259,02| 23,49

M:006.006.001 Demolizioni euro 237,66 123,61 52,01

M:006.006.013 Segnaletica orizzontale euro 36"733,83 8918,15] 24,28

M:006.006.014 Segnaletica verticale euro 2°453,05 217,26 8,86

M:007 Tratta 7 Comune di Follonica euro 74°992,49 17°645,68| 23,53

M:007.006 Segnaletica euro 74°992,49 17°645,68| 23,53

M:007.006.001 Demolizioni euro 762,96 396,81 52,01

M:007.006.013 Segnaletica orizzontale euro 66"776,48 16'632,36| 2491

M:007.006.014 Segnaletica verticale euro 7°453,05 616,51 8,27

M:008 Tratta 8 Comune di Follonica euro 397925,24 17849,88 4,63

M:008.004 Cordonate euro 387120,74 1°047,06 2,75

M:008.004.010 Cordonate euro 387120,74 1°047,06 2,75

M:008.006 Segnaletica euro 1'804,50 802,82| 44,49

M:008.006.001 Demolizioni euro 918,00 477,45 52,01

M:008.006.013 Segnaletica orizzontale euro 886,50 325,37 36,70

M:009 Tratta 9 Comune di Follonica euro 41239,56 2'861,30 6,94

M:009.004 Cordonate euro 38991,96 1'864,17 4,78

M:009.004.010 Cordonate euro 38'991,96 1'864,17 4,78

M:009.006 Segnaletica euro 2°247,60 997,13 44,36

M:009.006.001 Demolizioni euro 994,70 517,34] 52,01

M:009.006.013 Segnaletica orizzontale euro 1252,90 479,79| 38,29

M:010 Tratta 10 Comune di Follonica euro 46'976,14 87205,52| 17,47

M:010.001 Demolizioni euro 6'129,24 1°500,56| 24,48

M:010.001.001 Demolizioni euro 3'567,32 1'500,56| 42,06

M:010.001.008 Oneri di discarica euro 2°561,92 0,00 0,00

M:010.004 Cordonate euro 3'950,80 1°007,45| 25,50

M:010.004.010 Cordonate euro 3'950,80 1°007,45| 25,50

M:010.005 Pavimentazioni euro 13°077,64 2°027,85| 15,51

M:010.005.012 Pavimentazioni euro 13°077,64 2°027,85] 15,51

M:010.010 Rete smaltimento acque meteoriche euro 467,06 106,20 22,74

M:010.010.011 Tubazioni, manufatti prefabbricati, chiusini euro 467,06 106,20 22,74

M:010.011 Rete illuminazione pubblica euro 23'351,40 3'563,46 15,26

M:010.011.021 Illuminazione pubblica euro 23'351,40 3'563,46 15,26

M:011 Tratta 11 Comune di Scarlino euro 17°231,93 1230,93 7,14

M:011.001 Demolizioni euro 1'046,35 366,20 35,00

M:011.001.001 Demolizioni euro 864,15 366,20) 42,38

A RIPORTARE
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M:011.001.008 Oneri di discarica euro 182,20 0,00 0,00

M:011.004 Cordonate euro 325,36 82,97| 25,50

M:011.004.010 Cordonate euro 325,36 82,97| 25,50

M:011.005 Pavimentazioni euro 3'373,88 516,49 15,31

M:011.005.009 Fondazione stradale euro 397,96 91,41 22,97

M:011.005.012 Pavimentazioni euro 2'519,42 350,45 13,91

M:011.005.013 Segnaletica orizzontale euro 456,50 74,63 16,35

M:011.011 Rete illuminazione pubblica euro 12°486,34 265,27 2,12

M:011.011.011 Tubazioni, manufatti prefabbricati, chiusini euro 217,75 44,53 20,45

M:011.011.021 Illuminazione pubblica euro 12268,59 220,74 1,80

M:012 Tratta 12 Comune di Scarlino euro 12°084,05 2°313,97 19,15

M:012.001 Demolizioni euro 37713,11 1082,37| 29,15

M:012.001.001 Demolizioni euro 2'242,33 899,01 40,09

M:012.001.002 Fresature euro 480,00 183,36/ 38,20

M:012.001.008 Oneri di discarica euro 990,78 0,00 0,00

M:012.004 Cordonate euro 2'509,92 640,03 25,50

M:012.004.010 Cordonate euro 2°509,92 640,03 25,50

M:012.005 Pavimentazioni euro 5'337,43 464,55 8,70

M:012.005.009 Fondazione stradale euro 1941,90 411,701 21,20

M:012.005.012 Pavimentazioni euro 37395,53 52,85 1,56

M:012.006 Segnaletica euro 523,59 127,02| 24,26

M:012.006.013 Segnaletica orizzontale euro 222,73 86,75 38,95

M:012.006.014 Segnaletica verticale euro 300,86 40,27 13,38

M:013 Tratta 13 Comune di Scarlino euro 1017282,31 117983,24| 11,83

M:013.001 Demolizioni euro 5'655,96 1315,21| 23,25

M:013.001.001 Demolizioni euro 2'884,32 1'124,52| 38,99

M:013.001.002 Fresature euro 499,20 190,69 38,20

M:013.001.008 Oneri di discarica euro 2°272,44 0,00 0,00

M:013.002 Scavi, rilevati e movimenti terra euro 21°048,30 447,42 2,13

M:013.002.005 Scavi e movimenti terra euro 1'474,20 447421 30,35

M:013.002.008 Oneri di discarica euro 19'574,10 0,00 0,00

M:013.003 Fondazione stradale euro 27'816,02 3'625,75 13,03

M:013.003.009 Fondazione stradale euro 27'816,02 37625,75 13,03

M:013.004 Cordonate euro 9°760,80 2°489,00| 25,50

M:013.004.010 Cordonate euro 9'760,80 2°489,00| 25,50

M:013.005 Pavimentazioni euro 32°622,00 2°152,81 6,60

M:013.005.012 Pavimentazioni euro 32'622,00 2°152,81 6,60

M:013.006 Segnaletica euro 4°379,23 1'953,05| 44,60

M:013.006.013 Segnaletica orizzontale euro 3'025,36 17771,83| 58,57

M:013.006.014 Segnaletica verticale euro 1°353,87 181,22 13,39

M:014 Tratta 14 Comune di Scarlino euro 38'515,29 4'111,19 10,67

A RIPORTARE
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M:014.001 Demolizioni euro 1°345,88 336,65 25,01

M:014.001.002 Fresature euro 881,28 336,65 38,20

M:014.001.008 Oneri di discarica euro 464,60 0,00 0,00

M:014.002 Scavi, rilevati e movimenti terra euro 8'865,84 17133,82 12,79

M:014.002.005 Scavi e movimenti terra euro 658,24 244801 37,19

M:014.002.007 Trasporti euro 2356,88 889,02| 37,72

M:014.002.008 Oneri di discarica euro 5'850,72 0,00 0,00

M:014.003 Fondazione stradale euro 8'648,07 1°096,74 12,68

M:014.003.009 Fondazione stradale euro 8'648,07 1°096,74 12,68

M:014.004 Cordonate euro 3'950,80 1°007,45| 25,50

M:014.004.010 Cordonate euro 37950,80 1°007,45 25,50

M:014.005 Pavimentazioni euro 14'831,20 349,20 2,35

M:014.005.012 Pavimentazioni euro 14'831,20 349,20 2,35

M:014.006 Segnaletica euro 873,50 187,33 21,45

M:014.006.013 Segnaletica orizzontale euro 572,64 147,06| 25,68

M:014.006.014 Segnaletica verticale euro 300,86 40,27 13,38

M:015 Tratta 15 Comune di Scarlino euro 52'530,15 6'298,66 11,99

M:015.001 Demolizioni euro 1'888,34 472,341 25,01

M:015.001.002 Fresature euro 1236,48 472,34| 38,20

M:015.001.008 Oneri di discarica euro 651,86 0,00 0,00

M:015.002 Scavi, rilevati e movimenti terra euro 12°496,92 17598,18 12,79

M:015.002.005 Scavi e movimenti terra euro 927,33 345,06 37,19

M:015.002.007 Trasporti euro 3'322,16 1253,12| 37,72

M:015.002.008 Oneri di discarica euro 8'246,93 0,00 0,00

M:015.003 Fondazione stradale euro 10°863,64 1'646,97| 15,16

M:015.003.009 Fondazione stradale euro 10°863,64 1646,97 15,16

M:015.004 Cordonate euro 4299,40 1'096,35| 25,50

M:015.004.010 Cordonate euro 4'299,40 1°096,35| 25,50

M:015.005 Pavimentazioni euro 20°541,90 845,17 4,11

M:015.005.012 Pavimentazioni euro 20°541,90 845,17 4,11

M:015.006 Segnaletica euro 2'072,95 383,38 18,49

M:015.006.013 Segnaletica orizzontale euro 719,08 202,16/ 28,11

M:015.006.014 Segnaletica verticale euro 1°353,87 181,22 13,39

M:015.007 Opere a verde euro 367,00 256,27 69,83

M:015.007.017 Opere a verde euro 367,00 256,27 69,83

M:016 Tratta 16 Comune di Scarlino euro 45'530,24 4°718,02 10,36

M:016.001 Demolizioni euro 3'595,61 1'057,78| 29,42

M:016.001.001 Demolizioni euro 1229,30 573,71 46,67

M:016.001.002 Fresature euro 1267,20 484,07| 38,20

M:016.001.008 Oneri di discarica euro 1°099,11 0,00 0,00
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M:016.002 Scavi, rilevati e movimenti terra euro 6'411,63 136,29 2,13

M:016.002.005 Scavi e movimenti terra euro 449,06 136,29 30,35

M:016.002.008 Oneri di discarica euro 5962,57 0,00 0,00

M:016.003 Fondazione stradale euro 9'431,14 1'579,59| 16,75

M:016.003.009 Fondazione stradale euro 9'431,14 1°579,59 16,75

M:016.004 Cordonate euro 4'833,92 1232,65| 25,50

M:016.004.010 Cordonate euro 4'833,92 1232,65| 25,50

M:016.005 Pavimentazioni euro 207763,84 488,04 2,35

M:016.005.012 Pavimentazioni euro 207763,84 488,04 2,35

M:016.006 Segnaletica euro 369,10 137,32 37,20

M:016.006.013 Segnaletica orizzontale euro 369,10 137,32| 37,20

M:016.007 Opere a verde euro 125,00 86,35 69,08

M:016.007.017 Opere a verde euro 125,00 86,35 69,08

M:017 Tratta 17 Comune di Scarlino euro 44'984,30 5666,62| 12,60

M:017.002 Scavi, rilevati e movimenti terra euro 6°557,36 139,39 2,13

M:017.002.005 Scavi e movimenti terra euro 459,27 139,39| 30,35

M:017.002.008 Oneri di discarica euro 6°098,09 0,00 0,00

M:017.003 Fondazione stradale euro 12°563,51 2'543,85| 20,25

M:017.003.009 Fondazione stradale euro 12563,51 2°543,85| 20,25

M:017.005 Pavimentazioni euro 23'375,44 2°505,91 10,72

M:017.005.012 Pavimentazioni euro 23°375,44 2'505,91 10,72

M:017.006 Segnaletica euro 2°004,12 338,12 16,87

M:017.006.013 Segnaletica orizzontale euro 650,25 156,90, 24,13

M:017.006.014 Segnaletica verticale euro 1353,87 181,22 13,39

M:017.007 Opere a verde euro 483,87 139,35 28,80

M:017.007.017 Opere a verde euro 483,87 139,35 28,80

M:018 Tratta 18 Comune di Scarlino euro 17°346,86 3"120,50 17,99

M:018.001 Demolizioni euro 2'621,33 797,58| 30,43

M:018.001.001 Demolizioni euro 1'189,20 568,75| 47,83

M:018.001.002 Fresature euro 599,04 228,83| 38,20

M:018.001.008 Oneri di discarica euro 833,09 0,00 0,00

M:018.002 Scavi, rilevati e movimenti terra euro 2°737,98 350,15 12,79

M:018.002.005 Scavi e movimenti terra euro 203,28 75,60/ 37,19

M:018.002.007 Trasporti euro 727,86 274,55 37,72

M:018.002.008 Oneri di discarica euro 1'806,84 0,00 0,00

M:018.003 Fondazione stradale euro 2'857,92 478,66 16,75

M:018.003.009 Fondazione stradale euro 2'857,92 478,66 16,75

M:018.005 Pavimentazioni euro 5'825,60 142,14 2,44
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M:018.005.012 Pavimentazioni euro 5'825,60 142,14 2,44

M:018.006 Segnaletica euro 162,26 61,33 37,80

M:018.006.013 Segnaletica orizzontale euro 162,26 61,33 37,80

M:018.016 Arredo euro 3'141,77 1290,64| 41,08

M:018.016.016 Recinzioni euro 3'141,77 1290,64| 41,08

M:019 Tratta 19 Comune di Scarlino euro 3°010,63 624,95 20,76

M:019.001 Demolizioni euro 1°407,46 352,05 25,01

M:019.001.002 Fresature euro 921,60 352,05 38,20

M:019.001.008 Oneri di discarica euro 485,86 0,00 0,00

M:019.006 Segnaletica euro 1603,17 272,90 17,02

M:019.006.013 Segnaletica orizzontale euro 249,30 91,68| 36,77

M:019.006.014 Segnaletica verticale euro 17353,87 181,22 13,39

M:020 Tratta 20 Comune di Scarlino euro 63°074,44 5612,54 8,90

M:020.001 Demolizioni euro 351,04 135,20/ 38,51

M:020.001.001 Demolizioni euro 351,04 135,20/ 38,51

M:020.002 Scavi, rilevati e movimenti terra euro 127952,80 275,34 2,13

M:020.002.005 Scavi e movimenti terra euro 907,20 275,34 30,35

M:020.002.008 Oneri di discarica euro 12°045,60 0,00 0,00

M:020.003 Fondazione stradale euro 24°534,00 2"360,91 9,62

M:020.003.009 Fondazione stradale euro 24'534,00 2°360,91 9,62

M:020.004 Cordonate euro 9'179,80 2°340,85| 25,50

M:020.004.010 Cordonate euro 9179,80 2'340,85| 25,50

M:020.005 Pavimentazioni euro 157713,60 372,14 2,37

M:020.005.012 Pavimentazioni euro 157713,60 372,14 2,37

M:020.006 Segnaletica euro 343,20 128,10 37,33

M:020.006.013 Segnaletica orizzontale euro 343,20 128,10 37,33

M:021 Tratta 21 Comune di Scarlino euro 15°190,13 2°273,22 14,97

M:021.001 Demolizioni euro 1'517,80 390,55 25,73

M:021.001.001 Demolizioni euro 258,00 129,00 50,00

M:021.001.002 Fresature curo 345,60 132,02| 38,20

M:021.001.008 Oneri di discarica euro 726,70 0,00 0,00

M:021.001.017 Opere a verde euro 187,50 129,53 69,08

M:021.002 Scavi, rilevati e movimenti terra euro 1'842,61 69,30 3,76

M:021.002.005 Scavi e movimenti terra euro 186,34 69,30/ 37,19

M:021.002.008 Oneri di discarica euro 1656,27 0,00 0,00

M:021.003 Fondazione stradale euro 2'836,95 355,06 12,52

M:021.003.009 Fondazione stradale euro 2'836,95 355,06) 12,52

M:021.004 Cordonate euro 1°743,00 444 47| 25,50

M:021.004.010 Cordonate euro 1°743,00 444 47| 25,50
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M:021.005 Pavimentazioni euro 5066,73 120,11 2,37

M:021.005.012 Pavimentazioni euro 5066,73 120,11 2,37

M:021.006 Segnaletica euro 88,53 33,30 37,61

M:021.006.013 Segnaletica orizzontale euro 88,53 33,30 37,61

M:021.016 Arredo euro 2'094,51 860,43| 41,08

M:021.016.016 Recinzioni euro 2°094,51 860,43| 41,08

M:022 Tratta 22 Comune di Scarlino euro 39413,89 6'174,04| 15,66

M:022.001 Demolizioni euro 634,81 237,86\ 37,47

M:022.001.001 Demolizioni euro 43,00 21,50| 50,00

M:022.001.002 Fresature euro 566,40 216,36/ 38,20

M:022.001.008 Oneri di discarica euro 25,41 0,00 0,00

M:022.002 Scavi, rilevati e movimenti terra euro 3'906,88 76,70 1,96

M:022.002.005 Scavi e movimenti terra euro 252,72 76,70| 30,35

M:022.002.008 Oneri di discarica euro 3'654,16 0,00 0,00

M:022.003 Fondazione stradale euro 2°805,14 758,55 27,04

M:022.003.009 Fondazione stradale euro 2'805,14 758,55 27,04

M:022.005 Pavimentazioni euro 26'865,50 4'196,31 15,62

M:022.005.012 Pavimentazioni euro 26°865,50 4’196,31 15,62

M:022.006 Segnaletica euro 2°666,58 398,79 14,96

M:022.006.013 Segnaletica orizzontale euro 1351,27 217,57 16,10

M:022.006.014 Segnaletica verticale euro 1'315,31 181,22 13,78

M:022.016 Arredo euro 2'534,98 505,83| 19,95

M:022.016.016 Recinzioni euro 2'534,98 505,83| 19,95

M:023 Tratta 23 Passerella ciclopedonale Comune di Scarlino euro 410°000,00 25'490,55 6,22

M:023.008 Opere in c.a. euro 410°000,00 25'490,55 6,22

M:023.008.015 Opere in c.a. euro 410°000,00 25°490,55 6,22

TOTALE euro 1'369°770,55 165'654,43| 12,09

Data, 28/02/2023

Il Tecnico
ing. Francesco Seneci
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