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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1
AP01_C.01.053

2
AP02_C.01.054

3
AP03_C.01.055

4
AP04 C.01.056

5
AP05_C.01.057

6
AP06_C.01.058

7
AP07_C.01.057

8
AP08_C.01.053*

AP09

10
AP10_B01.05.004 LAZ

LAVORI A MISURA

Operazione di rimozione di cartelonistica stradale, dissuasori di sosta, altri elmenti di arredo
Operazione di rimozione di cartelonistica stradale, dissuasori di sosta, altri elmenti di arredo,
comprensivo dell'eventuale demolizione di plinti, con trasposto del materiale di risulta in discarica.
Eventuali oneri di discarica compresi.

SOMMANO

Fornitura e posa in opera di trattamento protettivo colorato per la realizzazione di piste e corsie

ciclabili

Fornitura e posa in opera di trattamento protettivo colorato per la realizzazione di piste ciclabili e grandi

aree a base di resine acriliche ad alte prestazioni completamente all' ... cazione su betonelle si deve

prevedere un idrolavaggio (non compreso) e una mano di primer h2o (contabilizzato a parte).
SOMMANO m?

Fornitura e posa in opera di resina acrilica idrosolubile per la realizzazione di aree colorate e

forme geometriche

Fornitura e posa in opera di resina acrilica idrosolubile) modificata con cariche quarzifere e polveri

minerali selezionate per trattamenti di protezione e colorazione di asfalto,r ... cazione su betonelle si deve

prevedere un idrolavaggio (non compreso) ¢ una mano di primer h2o (contabilizzato a parte)
SOMMANO m?

Elemento separatore prefabbricato IN CEMENTO ARMATO VIBRATO, DI SEZIONE 50 cm
(base) x 25 cm (altezza), LUNGHEZZA 150cm
Elemento separatore prefabbricato IN CEMENTO ARMATO VIBRATO, DI SEZIONE 50 cm (base) x
25 cm (altezza), LUNGHEZZA 150 cm, PESO ELEMENTO 400 kg.
LA FINITURA SUPERFICIALE PREVEDE UN ... TI E METODI DI PROVA”
Resistenza alle intemperie = “D”
Resistenza alla Flessione = “U”
Resistenza all’ Abrasione = “T”
SOMMANO m

Spostamento punti luce
Spostamento punti luce
SOMMANO

PAVIMENTAZIONE IN CALCESTRUZZO DRENANTE AD ELEVATE PRESTAZIONI TIPO
DRAINBETON "M"
Pavimentazione in calcestruzzo drenante ad elevate prestazioni tipo Drainbetom "M" per applicazioni a
ridotto carico di traffico, realizzata con miscela in calcestruzzo drenante av ... alizzazione di giunti,
nonché quant'altro occorra per dare il lavoro finito ad opera d'arte.
Di spessore pari a 10 cm.

SOMMANO mq

PASSERELLA CICLOPEDONALE CANALE ALLACCIANTE SCARLINO
PASSERELLA CICLOPEDONALE CANALE ALLACCIANTE SCARLINO
SOMMANO a corpo

Fornitura e posa in opera di materiale plastico strutturato bicomponente steso con sistema "
Gocciolato" o "spatolato”
Fornitura e posa in opera di materiale plastico strutturato bicomponente, a base di resine metacriliche
esenti da solventi in quantita pari a 6kg/mq spessore minimo 1,2 mm ad alto ... ta visibilita
attraversament  pedonale. il  materiale deve possedere le  opportune ceritificazioni
antiscivolamento. SRT>60.

SOMMANO mq

FORNITURA E POSA DI COPPIA DI PORTALI PASSAGGIO PEDONALI SU SOSTEGNO

VERTICALE

FORNITURA E POSA DI COPPIA DI PORTALI PASSAGGIO PEDONALI SU SOSTEGNO

VERTICALE

L'impianto € composto da:

A) N°I Centralina tipo Detas o similare di gestione Sistema tipo APL SMART ... dispositivi necessari.

11 Fornitore dovra attenersi in fase esecutiva alle indicazioni impartite dalla Direzione Lavori.
SOMMANO cadauno

Sottofondo di marciapiede pista ciclabile e/o vialetto pe ... 32.5, dello spessore finito di 10 cm,
compresa rullatura.

Sottofondo di marciapiede pista ciclabile e/o vialetto pedonale eseguito con misto di cava stabilizzato con
il 6% in peso di cemento tipo 32.5, dello spessore finito di 10 cm, compresa rullatura.

8,00

7235,00

4476,25

535,00

18,00

1030,00

1,00

115,00

1,00

87,76 702,08

21,78 157'578,30

32,03 1437374,29

137,62 73'626,70

1297,30 23351,40

38,56 39'716,80

410000,00 4107000,00

30,11 3'462,65

11347,11 11°347,11

A RIPORTARE

863159,33

COMMITTENTE: Regione Toscana
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI
TARIFFA E DELLE Quantita —

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 863°159,33
SOMMANO mq 86,40 10,57 913,25
11 SEGNALE SPARTI-TRAFFICO CON LAMPEGGIANTE Fornitura e posa ... tipo SISE
API11 modello BASIC200 LED singolo @200 mm o similare
SEGNALE SPARTI-TRAFFICO CON LAMPEGGIANTE
Fornitura e posa in opera di Colonnina spartitraffico con lampeggiante costituita da:
- Lampeggiante LED singolo @200 mm completo di staffa ... il lavoro finito a regola d'arte.
Colonnina con Lampeggiante tipo SISE modello BASIC200 LED singolo €200 mm o similare
SOMMANO n. 2,00 460,74 921,48
12 ELEMENTO SEGNALETICO COMPLESSO SU TOTEM Fornitura e posa w M
AP12 SEGNALETICO comprensivo di plinti, palo arreddo, segnali
ELEMENTO SEGNALETICO COMPLESSO SU TOTEM
Fornitura e posa in opera di TOTEM SEGNALETICO comprensivo di plinti, palo arreddo, segnali
SOMMANO n. 7,00 2500,00 17°500,00
13 ASFALTO TRATTATO CON STREET PRINT Pavimentazione in asfal .. ATO CON
F.13.29.a STREETPRINT Stampa e colorazione motivo mattoncino
ASFALTO TRATTATO CON STREET PRINT Pavimentazione in asfalto trattato con il metodo
StreetPrint o similare consistente nella fornitura e posa di grigliatura metallica per l'imprimit ... ara
remunerato con il relativo prezzo di elenco. ASFALTO TRATTATO CON STREETPRINT Stampa e
colorazione motivo mattoncino
SOMMANO m? 295,00 28,50 8'407,50
14 DEMOLIZIONE DI BARRIERA DI SICUREZZA - Demolizione o smon .. rative.
F.15.01.a DEMOLIZIONE DI BARRIERA DI SICUREZZA - SU RILEVATO
DEMOLIZIONE DI BARRIERA DI SICUREZZA - Demolizione o smontaggio di barriera di sicurezza,
di qualsiasi tipologia e classe, su rilevato, compresi eventuali parapetto metallico o cor ... ione o le
interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. DEMOLIZIONE DI BARRIERA DI
SICUREZZA - SU RILEVATO
SOMMANO m 207,50 3,44 713,80
15 DISSUASORE A COLONNINA IN GHISA SFEROIDALE Fornitura e po ... INA IN GHISA
L.01.012.a SFEROIDALE ZINCATO A CALDO PES Versione fissa
DISSUASORE A COLONNINA IN GHISA SFEROIDALE Fornitura e posa in opera di elemento
dissuasore a colonnina realizzato in ghisa sferoidale sottoposto a trattamento di zincatura a caldo ... 350.
FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTO DISSUASORE A COLONNINA IN GHISA
SFEROIDALE ZINCATO A CALDO PES Versione fissa
SOMMANO cad 6,00 291,59 1749,54
16 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compre ... iere, in terreni sciolti per quantita'
TOS22/1_04.A04.002.0 |superiori a 5000 me
Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere,
in terreni sciolti per quantita' superiori a 5000 mc
SOMMANO m?  1093,35 3,24 3'542,45

17 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza f ... antiere, in terreni sciolti fino alla

TOS22/ profondita di m 1,50

1_04.A04.008.001 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici,

compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti fino alla profondita di m 1,50
SOMMANO m? 440,40 4,84 2'131,54

18 Sovrapprezzo per la realizzazione di scavi isolati per pl ... ccanici in terreni sciolti fino alla

TOS22/ profondita' di m 1,50

1_04.A04.011.001 Sovrapprezzo per la realizzazione di scavi isolati per plinti, camerette, ecc. da applicare al prezzo dello

scavo a sezione ristretta obbligata continua eseguito con mezzi meccanici in terreni sciolti fino alla
profondita' di m 1,50
SOMMANO m? 3,00 1,32 3,96

19 Formazione di rilevato stradale con materiale proveniante ... iori ed al 95% in quello superiore.

TOS22/ Compreso il materiale.

1_04.A05.007.002 Formazione di rilevato stradale con materiale proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a

strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli densita non inferiore ... prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
SOMMANO m? 183,26 28,02 5134,95

20 Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sci ... ezzi meccanici per il trasporto ad

TOS22/ impianti di smaltimento

1_04.A07.002.002 Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza

giacenti in cantiere eseguito con mezzi meccanici per il trasporto ad impianti di smaltimento
A RIPORTARE 904°177,80

COMMITTENTE: Regione Toscana
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Num.Ord INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI
T:RiFF " E DELLE Quantita

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 904°177,80
SOMMANO m? 388,90 17,33 6'739,64

21 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione pe ... trica secondo UNI EN 13285,

TOS22/ spessore non inferiore a 30 cm

1 04.B12.001.001 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova

AASHO modificata, esclusa dal prezzo. con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
SOMMANO m? 403,75 50,49 20°385,34

22 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione pe ... esa emulsione bituminosa a

TOS22/ protezione del misto cementato.

1_04.B12.001.002 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova

AASHO modificata, esclusa dal prezzo. con materiale arido di cava stabilizzato n ... giunta di 120 Kg/mc
di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato.
SOMMANO m? 631,85 90,38 57°106,60

23 STABILIZZAZIONE DELLE TERRE per consolidare strati di mat ... assimo del 3% del peso

TOS22/ teorico del terreno da stabilizzare

1_04.B12.003.002 STABILIZZAZIONE DELLE TERRE per consolidare strati di materiali prevalentemente argillosi, sia

presenti in sito sia di riporto, al fine di ottenere piani di posa ¢/o rilevati con e ... superiore a 30 cm a
strato, con dosaggio della calce con un massimo del 3% del peso teorico del terreno da stabilizzare
SOMMANO m? 5,76 20,49 118,02

24 Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-7 ... Ito con aggregato pezzatura 0/32,

TOS22/ spessore compresso 10 cm

1_04.E02.001.001 Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati

secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'at ... parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10
cm
SOMMANO m? 38,40 31,94 1226,50

25 Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminos ... alto con aggregato pezzatura 0/20,

TOS22/ spessore compresso 6 cm

1_04.E02.002.001 Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso

ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti ... a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6
cm
SOMMANO m?|  2487,80 21,34 53°089,66

26 Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminos ... Appalto per ogni cm in piu o in

TOS22/ meno alla voce precedente

1_04.E02.002.002 Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso

ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti ... are a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto per ogni cm in pit o in meno alla voce precedente
SOMMANO m? 520,00 3,37 1'752,40

27 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vib .. n aggregato pezzatura 0/10,

TOS22/ spessore finito compresso 3 cm

1_04.E02.003.003 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano

d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato
nel Capitolato Speciale di Appalto con aggregato pezzatura 0/10, spessore finito compresso 3 cm
SOMMANO m?  6555,80 13,24 86"798,79
28 Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavo .. g e fondazione a sezione
TOS22/1_04.E06.017.0 |trapezoidale, diritto 15x25x50 cm
Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso,
peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti
con malta cementizia a 450 kg e fondazione a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm
SOMMANO m| 1895,00 23,24 44°039,80

29 Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffi ... n presenza di traffico e del

TOS22/ tracciamento. larghezza cm 12

1_04.E07.001.001 Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce

continue o discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento.
larghezza cm 12
SOMMANO m| 20004,00 0,37 7°401,48

30 Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffi ... ezza superiore a cm 25 per scritte,

TOS22/ frecce, zebrature, ecc

1_04.E07.001.004 Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce

A RIPORTARE 17182°836,03

COMMITTENTE: Regione Toscana
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI
TARIFFA E DELLE Quantita —

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 1'1827836,03
continue o discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento.
larghezza superiore a cm 25 per scritte, frecce, zebrature, ecc
SOMMANO m?|  1083,75 3,67 3977,37

31 Segnaletica orizzontale eseguita con laminato elastoplast ... , completo del materiale occorrente per

TOS22/ la messa in opera.

1_04.E07.003.001 Segnaletica orizzontale eseguita con laminato elastoplastico per la realizzazione di attraversamenti

pedonali, assi spartitraffico, parcheggi, frecce di direzione, zebrature di pre ... nferiscono al laminato
stesso un buon potere retrorifelettente, completo del materiale occorrente per la messa in opera.
SOMMANO m? 4,00 79,11 316,44

32 Posa in opera di segnaletica verticale, esclusa fornitura ... e ed in relazione alla natura del terreno

TOS22/ su cui si opera.

1_04.E07.005.001 Posa in opera di segnaletica verticale, esclusa fornitura. di sostegni, a palo, ad arco o a mensola, per

segnali stradali, eseguita con fondazione in calcestruzzo di dimensioni adeguate ed in relazione alla
natura del terreno su cui si opera.
SOMMANO cad 96,00 30,10 2'889,60

33 Posa in opera di segnaletica verticale, esclusa fornitura. di segnali su appositi sostegni, ogni coppia

TOS22/ di staffe.

1_04.E07.005.002 Posa in opera di segnaletica verticale, esclusa fornitura. di segnali su appositi sostegni, ogni coppia di

staffe.
SOMMANO cad 93,00 6,89 640,77

34 Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, pe ... 0x400x500h mm con entrata dim

TOS22/ 320x210 mm, uscita d. 160 mm

1_04.F06.025.001 Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e

rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al
fognone nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
SOMMANO cad 2,00 89,29 178,58

35 Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kKN m ... scavo piana dim. 400x400 mm, telaio

TOS22/ 500x500xh80 mm (30 kg)

1_04.F06.031.010 Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco

perimetrale in cls C16/20, escluso scavo piana dim. 400x400 mm, telaio 500x500xh80 mm (30 kg)
SOMMANO cad 2,00 135,00 270,00

36 Tubazione in polietilene ad alta densita, a doppia parete ... con sabbia e con spessore minimo di 10

TOS22/ cm. diametro 125 mm

1 04.F08.012.001 Tubazione in polietilene ad alta densita, a doppia parete corrugata esterna e liscia interna, colorata,

protettiva, isolante, flessibile non autoestinguente, con resistenza meccani ... ¢ a 10 cm e con rinfianco ai
lati e sopra l'estradosso sempre con sabbia e con spessore minimo di 10 cm. diametro 125 mm
SOMMANO m 25,00 8,71 217,75

37 Scarificazione superficiale di pavimentazione stradale bi ... dal Progetto. spinta fino alla

TOS22/ profondita massima di 10 cm

1_05.A03.001.001 Scarificazione superficiale di pavimentazione stradale bitumata, eseguita con mezzi meccanici e manuali,

compreso il trasporto dei materiali di risulta a impianto di smaltimento autorizzato o in aree indicate dal
Progetto. spinta fino alla profondita massima di 10 cm
SOMMANO m? 530,00 3,53 1'870,90

38 Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bitu ... urata a cm di spessore. profondita'

TOS22/ compresa tra0 e 5 cm.

1_05.A03.002.001 Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, eseguita con macchina fresatrice

operante a freddo (completa di apparecchiatura a nastri di carico), compreso prepa ... ione e pulizia del
piano di posa con spazzatrice stradale; misurata a cm di spessore. profondita’ compresa tra 0 e 5 cm.
SOMMANO m**cm| 12090,00 0,64 7737,60

39 Taglio di pavimentazione bituminosa spinto fino alla profondita' di cm 20. con martello

TOS22/ demolitore

1_05.A03.004.001 Taglio di pavimentazione bituminosa spinto fino alla profondita' di cm 20. con martello demolitore

SOMMANO m 304,00 6,08 1'848,32

40 Taglio di pavimentazione bituminosa spinto fino alla profondita' di cm 20. con sega diamantata

TOS22/ Taglio di pavimentazione bituminosa spinto fino alla profondita' di cm 20. con sega diamantata

1_05.A03.004.002 SOMMANO m 54,00 3,93 212,22

41 Demolizione di corpo stradale bitumato o a macadam, esegu ... del loro smaltimento. con

TOS22/ sottofondo in scampoli di pietra

1_05.A03.005.001 Demolizione di corpo stradale bitumato o a macadam, eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico,

A RIPORTARE 12027995,58

COMMITTENTE: Regione Toscana
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trasporto e scarico dei rifiuti in aree indicate dal Progetto o agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento. con sottofondo in scampoli di pietra
SOMMANO m? 91,33 42,84 3912,58

42 Demolizione di sottofondo stradale, eseguita con mezzi me ... del loro recupero o del loro

TOS22/ smaltimento. in calcestruzzo

1_05.A03.006.001 Demolizione di sottofondo stradale, eseguita con mezzi meccanici , compreso il carico,trasporto e scarico

dei rifiuti in aree indicate dal Progetto o agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro
smaltimento. in calcestruzzo
SOMMANO m? 24,00 77,34 1'856,16

43 Demolizione di lista o cordonato di pietra o di cemento e ... rimento e gli eventuali tributi. fino a 25

TOS22/ cm di larghezza

1_05.A03.007.001 Demolizione di lista o cordonato di pietra o di cemento eseguita con mezzi meccanici accatastamento del

materiale riutilizzabile entro 50 m o compreso il carico,trasporto e scarico ... loro smaltimento, esclusi I
costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. fino a 25 cm di larghezza
SOMMANO m| 1180,00 6,47 7°634,60

44 Pulizia del piano di posa con spazzatrice stradale

TOS22/ Pulizia del piano di posa con spazzatrice stradale

1_05.A03.010.001 SOMMANO m?| 30785,00 0,09 2770,65

45 Riempimento di scavi stradali o di scavi eseguiti per pos ... teriale di scavo precedentemente

TOS22/ depositato a bordo scavo.

1 05.A09.001.003 Riempimento di scavi stradali o di scavi eseguiti per posa in opera di tubazioni in sedi viarie, realizzato

con mezzi meccanici, compreso ogni onere per la costipazione e pilonatur ... 1 95% della prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo. con materiale di scavo precedentemente depositato a bordo scavo.
SOMMANO m? 7,00 20,70 144,90

46 Stesura di conglomerato bituminoso per ripristino di pavi ... pulizia del piano di posa, mano

TOS22/ d’attacco e compattazione.

1_05.E02.001.002 Stesura di conglomerato bituminoso per ripristino di pavimentazione stradale con mezzi meccanici e

piccole attrezzature conglomerato bituminoso a caldo con aggregato pezzatura 0/5 mm steso a mano,
compreso pulizia del piano di posa, mano d’attacco e compattazione.
SOMMANO Tn 38,50 246,76 9°500,26

47 Rimozione meccanica della segnaletica orizzontale, sia te ... ompreso aspirazione delle polveri per

TOS22/ strisce di 12/15 cm.

1_05.E07.010.001 Rimozione meccanica della segnaletica orizzontale, sia temporanea che permanente, con scarificatrice a

piastra vibrante manuale, da eseguirsi in tratti continui o discontinui, compreso aspirazione delle polveri
per strisce di 12/15 cm.
SOMMANO m| 7439,00 1,02 7°587,78

48 Rimozione meccanica della segnaletica orizzontale, sia te ... tinui, compreso aspirazione delle

TOS22/ polveri per le zebrature

1_05.E07.010.002 Rimozione meccanica della segnaletica orizzontale, sia temporanea che permanente, con scarificatrice a

piastra vibrante manuale, da eseguirsi in tratti continui o discontinui, compreso aspirazione delle polveri
per le zebrature
SOMMANO m?|  1162,60 2,04 2371,70

49 Potatura manuale di siepi, previa ripulitura dalla vegeta ... ta I'operazione di potatura. di altezza

TOS22/ inferiore a 180 cm

1.09.V01.001.001 Potatura manuale di siepi, previa ripulitura dalla vegetazione e dai rifiuti, compreso il carico ed il

trasporto dei materiali di risulta ad impianto di smaltimento autorizzato (co ... della siepe ((2 x lun x alt)
+ (lun x lar)), una volta terminata I'operazione di potatura. di altezza inferiore a 180 cm
SOMMANO m? 308,40 1,19 367,00

50 Taglio di macchie di rovi e altre vegetazioni con attrezz ... cluso escluso i costi di smaltimento e

TOS22/ tributi, se dovuti.

1_09.V01.022.001 Taglio di macchie di rovi e altre vegetazioni con attrezzi manuali, falci e pennati e con ausilio di

decespugliatore ¢ motosega. con il carico ed il trasporto dei materiali di risu ... pianto di smaltimento
autorizzato (compost o inceneritore), escluso escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
SOMMANO m? 250,00 1,25 312,50

51 Espianto di ceppaia, con ausilio di cavaceppe per estrarr ... vuti. in sede stradale, diamentro

TOS22/ tronco inferiore a 40 cm

1_09.V02.017.002 Espianto di ceppaia, con ausilio di cavaceppe per estrarre, rimuovere, triturare € comunque asportare la

ceppaia di albero abbattuto. Si intendono inclusi: carico, trasposto e scar ... a d'arte. Sono esclusi i costi
di smaltimento e tributi, se dovuti. in sede stradale, diamentro tronco inferiore a 40 cm
SOMMANO cad 3,00 75,75 227,25
A RIPORTARE 1239680,96
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52 Abbattimento di albero eseguiti da terra, senza uso di pi ... ompreso fra 14 e 30 cm o altezza della

TOS22/ pianta da 6 a 12 m.

1.09.v02.020.002 Abbattimento di albero eseguiti da terra, senza uso di piattaforma aerea, compreso il trasporto ad

impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di ... In parchi e giardini,
diametro del tronco a 130 cm da terra compreso fra 14 e 30 cm o altezza della pianta da 6 a 12 m.
SOMMANO cad 3,00 85,54 256,62

53 Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto agugl ... a d' arte resistenza a trazione >17kN/m

TOS22/ (UNI EN ISO 10319)

1_16.E03.003.004 Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto agugliato costituito al 100% da fibra di prima scelta di

polipropilene ad alta densita (HDPE), inclusi gli sfridi, le sovrapposi ... tutti gli oneri, per dare il lavoro
completo e finito a regola d' arte resistenza a trazione >17kN/m (UNI EN ISO 10319)
SOMMANO m?  3509,40 5,74 20°143,96

54 Realizzazione di staccionata a croce in pali di castagno ... fornitura delle staffe in ferro zincato e

TOS22/1_22.1.04.003.0 |del carbolineum.

Realizzazione di staccionata a croce in pali di castagno scortecciati
costituita da pali di castagno di 12 cm di diametro, posti a distanza di 2 ml. e altezza di 1 m.(con trattam
... dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. E' esclusa la fornitura delle staffe in ferro zincato e del
carbolineum.
SOMMANO km 0,23 26181,41 6°021,72

55 Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080:2005, formato

TOS22/ mm. 2000x3000 @ 5 100x100

1_PR.P06.002.001 Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080:2005, formato mm.

2000x3000 @ 5 100x100
SOMMANO kg 81,71 2,03 165,87

56 Malta cementizia confezionata in cantiere per sottofondo dosata con 200 kg di cemento R32,5 per

TOS22/ mc di sabbia

1_PR.P09.003.006 Malta cementizia confezionata in cantiere per sottofondo dosata con 200 kg di cemento R32,5 per mc di

sabbia
SOMMANO m? 37,14 114,59 4255,88

57 Pavimento autobloccante (lastre e masselli) in calcestruz ... e UNI EN 1339:2005 Mattoncino

TOS22/ monostrato 12x25 sp.4-5,5 cm

1 _PR.P22.045.001 Pavimento autobloccante (lastre e masselli) in calcestruzzo vibrocompresso, addittivati di aggregati

pesanti, ad alta resistenza per pavimentazioni esterne e stradali marcato CE in conformita a UNI EN
1338:2004 ¢ per le lastre UNI EN 1339:2005 Mattoncino monostrato 12x25 sp.4-5,5 cm
SOMMANO m? 276,40 14,23 3'933,17

58 Segnale triangolare in alluminio, scatolato e rinforzato, ... i simboli. Lati cm 90 con pellicola

TOS22/ retroriflettente cl. 2

1_PR.P51.001.003 Segnale triangolare in alluminio, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e

smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, ... tente a pezzo unico, completo di
attacchi speciali; per tutti i simboli. Lati cm 90 con pellicola retroriflettente cl. 2
SOMMANO cad 5,00 74,19 370,95

59 Segnale circolare in alluminio, scatolato e rinforzato, s ... mboli. Diametro cm 60 con pellicola

TOS22/ retroriflettente cl. 2

1_PR.P51.002.005 Segnale circolare in alluminio, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e

smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, r ... € a pezzo unico, completo di
attacchi speciali; per tutti i simboli. Diametro cm 60 con pellicola retroriflettente cl. 2
SOMMANO cad 60,00 67,84 4°070,40

60 Segnale romboidale o quadrato in alluminio, scatolato e r ... i simboli. Lato cm 60 con pellicola

TOS22/ retroriflettente cl. 2

1_PR.P51.004.005 Segnale romboidale o quadrato in alluminio, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con

antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte p ... tente a pezzo unico,
completo di attacchi speciali; per tutti i simboli. Lato cm 60 con pellicola retroriflettente cl. 2
SOMMANO cad 44,00 75,16 3'307,04

61 Segnale rettangolare in alluminio, scatolato e rinforzato ... li. Lato minore cm 90 con pellicola

TOS22/ retroriflettente cl. 2

1_PR.P51.005.007 Segnale rettangolare in alluminio, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e

smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore ... pezzo unico, completo di
attacchi speciali; per tutti i simboli. Lato minore cm 90 con pellicola retroriflettente cl. 2
SOMMANO cad 9,00 343,17 3°088,53
A RIPORTARE 12857295,10

COMMITTENTE: Regione Toscana
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62 Segnale pannello integrativo realizzato in alluminio spes ... . Dimensione cm 20x60 con pellicola

TOS22/ retroriflettente cl. 2

1_PR.P51.006.011 Segnale pannello integrativo realizzato in alluminio spessore 25/10, scatolato e rinforzato, sgrassato,

fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano d ... ezzo unico, completo di
attacchi speciali; per tutti i simboli. Dimensione cm 20x60 con pellicola retroriflettente cl. 2
SOMMANO cad 11,00 36,03 396,33

63 Sostegno tubolare in ferro zincato trattato con zincatura ... iametro esterno mm 60, del peso non

TOS22/ inferiore a 4,20 kg/ml

1_PR.P51.009.002 Sostegno tubolare in ferro zincato trattato con zincatura forte, completo di tappo di chiusura superiore in

materiale plastico. del diametro esterno mm 60, del peso non inferiore a 4,20 kg/ml
SOMMANO ml 353,90 12,68 4°487,45

64 Staffa in acciaio inox completa di bulloneria per sostegno tubolare diametro 60 mm

TOS22/ Staffa in acciaio inox completa di bulloneria per sostegno tubolare diametro 60 mm

1_PR.P51.011.002 SOMMANO cad 138,00 1,22 168,36

65 Miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contene ... 03 02) - fresature di asfalti senza

TOS22/ contenuto di catrame.

1_PRREC.P17.003.102 |Miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame miscele bituminose diverse da

quelle di cui alla voce codice CEER/EER 17 03 01* (riferimento cod. CEER/EER 17 03 02) - fresature
di asfalti senza contenuto di catrame.
SOMMANO Tn 545,63 16,87 9204,81

66 Terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminat ... a colonna A tabella 1 dell’allegato 5

TOS22/ del D.Lgs. 152/2006.

1_PRREC.P17.005.104 |Terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminati), rocce e fanghi di dragaggio Terra e rocce,

diverse da quelle di cui alla voce codice CEER/EER 17 05 03* ” (riferimento ... on concentrazione di
contaminanti non superiori ai limiti della colonna A tabella 1 dell’allegato 5 del D.Lgs. 152/2006.
SOMMANO Tn| 2737,35 23,90 65'422,66

67 Altri rifiuti dell'attivita di costruzione e demolizione ... ento cod. CEER/EER 17 09 04) costituiti

TOS22/ da materile inerte

1_PRREC.P17.009.104 |Altri rifiuti dell'attivita di costruzione ¢ demolizione rifiuti misti dell'attivita di costruzione e demolizione,

diversi da quelli di cui alle voci codici CEER/EER 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03 ( riferimento cod.
CEER/EER 17 09 04) costituiti da materile inerte
SOMMANO Tn 158,54 30,25 4'795,84
Parziale LAVORI A MISURA euro 1369°770,55
TOTALE euro 1'369°770,55

Data, 23/10/2022

Il Tecnico
ing. Francesco Seneci

A RIPORTARE
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