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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Sicurezza

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Elemento separatore prefabbricato  IN CEMENTO ARMATO VIBRATO,
AP04_C.01.0 DI SEZIONE 50 cm (base) x 25 cm (altezza), LUNGHEZZA 150cm
56 Elemento separatore prefabbricato  IN CEMENTO ARMATO VIBRATO, DI

SEZIONE 50 cm (base) x 25 cm (altezza), LUNGHEZZA 150 cm, PESO
ELEMENTO 400 kg.
LA FINITURA SUPERFICIALE PREVEDE UN ... TI E METODI DI PROVA”
Resistenza alle intemperie = “D”
Resistenza alla Flessione = “U”
Resistenza all’Abrasione = “I”

SOMMANO m 68,000 137,62 9 3́58,160 17,601 0,188

2 Fornitura e posa in opera di materiale plastico strutturato bicomponente
AP08_C.01.0 steso con sistema " Gocciolato" o "spatolato"
53* Fornitura e posa in opera di materiale plastico strutturato bicomponente, a base di

resine metacriliche esenti da solventi in quantità pari a 6kg/mq spessore minimo
1,2 mm ad alto  ... ta visibilità attraversament pedonale. il materiale deve possedere
le opportune ceritificazioni antiscivolamento.SRT>60.

SOMMANO mq 22,000 30,11 662,420 0,830 0,125

3 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso a totale inte ...  spessore finito
AP15_TOS2 compresso 3 cm, con legante "trasparente"
3_04.E02.00 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso a totale integrazione ambientale
3.003 realizzato con legante "trasparente", tipo COLORBIT o SIMILARI, steso con

vibrofinitrice, compreso anco ...  altra natura in funzione della colorazione finale
desiderata, spessore finito compresso 3 cm, con legante "trasparente"

SOMMANO m² 15 7́36,500 26,37 414 9́71,505 1́ 560,944 0,376

4 Fornitura e posa in opera di staccionata in acciaio Corten per sentieri, parchi
AP16 e piste ciclabili

Fornitura e posa in opera di staccionata in acciaio Corten per sentieri, parchi e piste
ciclabili, tipo “CORTENSAFE” modello “SNAKE E3C” o similare
Il tutto sarà costituito da:
- m ... il lavoro eseguito a regola d'arte, come indicato nei disegni esecutivi e nelle
istruzioni di montaggio del produttore.

SOMMANO m 1́ 027,000 148,00 151́ 996,000 381,183 0,251

5 Manufatto di scavalco canale irriguo.
AP17 Manufatto di scavalco canale irriguo

Il manufatto, atto a consentire alla ciclovia lo scavalco di un canale irriguo, ha
natura scatolare iperstatica e sarà realizzato in calcestruz ... ttura per tutta la sua
lunghezza. I parapetti, costituiti da tubolari metallici, si intestano lateralmente alla
pista.

SOMMANO a corpo 1,000 60000,00 60 0́00,000 0,000

6 Sistemazione ambito pozzo
AP18 Sistemazione ambito pozzo e lavatoio. Pulizia, posa di materiale arido, fornitura di

grata a copertura
SOMMANO a corpo 1,000 6994,34 6 9́94,340 26,310 0,376

7 Fornitura e posa in opera di tiranti di ancoraggio per consolidamento frana
AP19 Fornitura e posa in opera di tiranti di ancoraggio per consolidamento frana con

fornitura e posa in opera, nei fori gia idoneamente predisposti nel terreno, di tiranti
di ancoraggi ... ra CE per le attrezzature di tesatura utilizzate (martinetti, centraline
ecc...) 2 Trefoli · lungh. totale da 15 a 20 m

SOMMANO cadauno 7,000 1000,00 7 0́00,000 26,331 0,376

8 DISGAGGIO
AP20_ DISGAGGIO Interventi di disgaggio e pulizia di pareti rocciose eseguito con
PATM.05.20 personale specializzato rocciatore, provvisto di attrezzatura adeguata, per la
.0010.005 rimozione di massi perico ... gni porzione rocciosa in equilibrio precario. Esclusi

gli oneri di recupero ed allontanamento del materiale disgaggiato.
SOMMANO m² 450,000 1,53 688,500 0,000

9 Realizzazione di recinzione con rete metallica annodata d ...  sommità,
AP21 diametro del filo compreso tra 1,8 mm e 2,00 mm.

Realizzazione di recinzione con rete metallica annodata di tipo "Zootecnica" con
maglie 15 cm, spessore del filo metallico da 1,8 a 2,0 mm, con altezza pari a 2,00

COMMITTENTE: Regione Toscana

A   R I P O R T A R E 651́ 670,925 2 0́13,199
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metri, fissata s ... rete della maglia 10x10 alla base, 15x15 im mezzeria, 20x20 in
sommità, diametro del filo compreso tra 1,8 mm e 2,00 mm.

SOMMANO a corpo 530,000 40,26 21́ 337,800 80,264 0,376

10 Segnale stradale pitturato a terra con pitture acriliche fino a 1 mq.
AP22 Segnale stradale pitturato a terra con pitture acriliche fino a 1 mq.

SOMMANO cad 9,000 300,00 2 7́00,000 3,386 0,125

11 Fornitura e posa in opera di resina acrilica idrosolubile per la realizzazione di
AP23 aree colorate e forme geometriche

Fornitura e posa in opera di resina acrilica idrosolubile) modificata con cariche
quarzifere e polveri minerali selezionate per trattamenti di protezione e colorazione
di asfalto,r ... cazione su betonelle si deve prevedere un idrolavaggio (non
compreso) e una mano di primer h2o (contabilizzato a parte)

SOMMANO m² 20,000 33,45 669,000 0,839 0,125

12 Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccan ... ere senza
TOS23_01.A l'ausilio di mine fino alla profondità di m 1,50
04.003.001 Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compreso

accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce tenere senza l'ausilio di mine fino
alla profondità di m 1,50

SOMMANO m³ 4 0́66,250 9,99 40 6́21,838 203,751 0,502

13 Scavo a sezione ristretta obbligata continua(larghezza fi ... ero o del loro
TOS23_01.A smaltimento. fino alla profondità di m 1,50
04.013.001 Scavo a sezione ristretta obbligata continua(larghezza fino a m. 1,50) eseguito con

mezzi meccanici, in rocce compatte senza l'ausilio di mine, compresi carico,
trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento. fino alla profondità di m 1,50

SOMMANO m³ 75,000 34,16 2 5́62,000 14,456 0,564

14 Casseforme di legno. per opere di fondazione, plinti, travi rovesce
TOS23_01.B Casseforme di legno. per opere di fondazione, plinti, travi rovesce
02.002.001 SOMMANO m² 22,000 28,04 616,880 1,161 0,188

15 Casseforme di legno. per opere in elevazione travi, pilastri, solette, setti e
TOS23_01.B muri
02.002.002 Casseforme di legno. per opere in elevazione travi, pilastri, solette, setti e muri

SOMMANO m² 174,200 34,39 5 9́90,740 22,535 0,376

16 Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato s ... migliorata (solo
TOS23_01.B nell’ambito di progettazione preliminare)
03.001.005 Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in

vigore barre presagomate ad aderenza migliorata (solo nell’ambito di progettazione
preliminare)

SOMMANO kg 2 6́93,750 2,85 7 6́77,189 14,451 0,188

17 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali classe di resistenza
TOS23_01.B caratteristica C12/15 - consistenza S5
04.003.003 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali classe di resistenza

caratteristica C12/15 - consistenza S5
SOMMANO m³ 5,850 156,93 918,040 1,152 0,125

18 getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di espos ... lasse di resistenza
TOS23_01.B caratteristica C32/40 - consistenza S4
04.007.002 getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC4,

esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e
asciutto classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4

SOMMANO m³ 43,130 191,97 8 2́79,665 10,382 0,125

19 Muratura di pietrame in elevazione per muri a retta, reci ... essore minimo in
TOS23_01.B testa cm 40 eseguita con malta di cemento
07.001.003 Muratura di pietrame in elevazione per muri a retta, recinzioni o lavori analoghi

eseguita ad 'opus incertum', senza intonaco, con faccia a testa rasa su un solo
paramento; spessore minimo in testa cm 40 eseguita con malta di cemento

SOMMANO m³ 14,640 506,04 7 4́08,426 18,579 0,251

20 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spes ... taffe e collari:
TOS23_01.F tubazioni diam. est. 200 mm spess. 3,9 mm
06.001.030 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche

COMMITTENTE: Regione Toscana

A   R I P O R T A R E 750 4́52,503 2 3́84,155
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R I P O R T O 750 4́52,503 2 3́84,155

rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni
in anelli elasto ... bazioni poste in opera, esternamente alla muratura, compreso
staffe e collari: tubazioni diam. est. 200 mm spess. 3,9 mm

SOMMANO m 2,058 43,80 90,141 0,227 0,251

21 Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione de ... cupero o del
TOS23_04.A loro smaltimento. per profondità fino a 30 cm
04.001.001 Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed

arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso
l'allontanamento dei ri ... trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento. per profondità fino a 30 cm

SOMMANO m² 8 2́56,000 2,97 24 5́20,320 61,462 0,251

22 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza f ... antiere, in terreni
TOS23_04.A sciolti fino alla profondità di m 1,50
04.008.001 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con

mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni
sciolti fino alla profondità di m 1,50

SOMMANO m³ 17,640 4,83 85,201 0,427 0,502

23 Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazi ...  massima della
TOS23_04.A prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.
05.005.001 Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei con

densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

SOMMANO m² 320,000 0,73 233,600 0,880 0,377

24 Formazione di rilevato stradale con materiale proveniante ... iori ed al 95% in
TOS23_04.A quello superiore. Compreso il materiale.
05.007.002 Formazione di rilevato stradale con materiale proveniante da cava o da scavi di

sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli
densità non inferiore ... prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.

SOMMANO m³ 2 1́27,000 30,31 64 4́69,370 242,517 0,376

25 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione pe ... trica secondo
TOS23_04.B UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
12.001.001 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado

del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

SOMMANO m³ 2 2́08,550 49,33 108 9́47,772 136,621 0,125

26 Realizzazione di strada bianca o pista di servizio median ... 12/22, compresa
TOS23_04.B la compattazione con rullo. spessore 20 cm
12.002.001 Realizzazione di strada bianca o pista di servizio mediante fornitura e posa in opera

di pietrisco 40/60 e regolarizzazione della superficie di transito tramite stesa di
pietrisco 12/22, compresa la compattazione con rullo. spessore 20 cm

SOMMANO m³ 1́ 000,000 45,91 45 9́10,000 115,140 0,251

27 Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminos ... alto con
TOS23_04.E aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
02.002.001 Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con

vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti ... a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale
di Appalto con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm

SOMMANO m² 16 1́01,500 23,16 372 9́10,740 1́ 402,827 0,376

28 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vib ... n aggregato
TOS23_04.E pezzatura 0/10, spessore finito compresso 3 cm
02.003.003 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso

ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto con
aggregato pezzatura 0/10, spessore finito compresso 3 cm

SOMMANO m² 3 8́03,000 14,55 55 3́33,650 208,142 0,376

29 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vib ...  Appalto per
TOS23_04.E ogni cm in più o in meno alla voce precedente
02.003.004 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso

ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da

COMMITTENTE: Regione Toscana

A   R I P O R T A R E 1́ 422 9́53,297 4 5́52,398
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computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto per
ogni cm in più o in meno alla voce precedente

SOMMANO m² 3 5́20,000 4,26 14 9́95,200 56,399 0,376

30 Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffi ... n presenza di
TOS23_04.E traffico e del tracciamento. larghezza cm 12
07.001.001 Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore

bianco o giallo, in strisce continue o discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione
in presenza di traffico e del tracciamento. larghezza cm 12

SOMMANO m 7 7́25,000 0,37 2 8́58,250 3,602 0,126

31 Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffi ... ezza superiore a
TOS23_04.E cm 25 per scritte, frecce, zebrature, ecc
07.001.004 Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore

bianco o giallo, in strisce continue o discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione
in presenza di traffico e del tracciamento. larghezza superiore a cm 25 per scritte,
frecce, zebrature, ecc

SOMMANO m² 501,750 3,55 1́ 781,214 2,231 0,125

32 Posa in opera di segnaletica verticale, esclusa fornitura ... e ed in relazione
TOS23_04.E alla natura del terreno su cui si opera.
07.005.001 Posa in opera di segnaletica verticale, esclusa fornitura. di sostegni, a palo, ad arco

o a mensola, per segnali stradali, eseguita con fondazione in calcestruzzo di
dimensioni adeguate ed in relazione alla natura del terreno su cui si opera.

SOMMANO cad 31,000 28,64 887,840 1,115 0,125

33 Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflu ... non inferiore a
TOS23_04.F 10 cm: normale con coperchio, 64x37x200 cm
07.001.002 Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso acque, posta su letto

in conglomerato cementizio non inferiore a 10 cm: normale con coperchio,
64x37x200 cm

SOMMANO m 24,500 98,79 2 4́20,357 9,104 0,376

34 Drenaggio di acque meteoriche eseguito con geocomposito d ...  12958:2010) e
TOS23_04.F gradiente idraulico = 1 (EN-ISO 12958:2010)
07.007.001 Drenaggio di acque meteoriche eseguito con geocomposito drenante con 2

geotessili filtranti ed interposta anima tridimensionale, compreso scavo. con
conducibilità idraulica vertica ... on prova per contatto rigido-flessibile (R/F) a 20
kPa (EN-ISO 12958:2010) e gradiente idraulico = 1 (EN-ISO 12958:2010)

SOMMANO m² 42,900 20,27 869,583 1,089 0,125

35 Scarificazione superficiale di pavimentazione stradale bi ... dal Progetto.
TOS23_05.A spinta fino alla profondità massima di 10 cm
03.001.001 Scarificazione superficiale di pavimentazione stradale bitumata, eseguita con mezzi

meccanici e manuali, compreso il trasporto dei materiali di risulta a impianto di
smaltimento autorizzato o in aree indicate dal Progetto. spinta fino alla profondità
massima di 10 cm

SOMMANO m² 171,000 3,55 607,050 1,522 0,251

36 Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bitu ... urata a cm di
TOS23_05.A spessore. profondita' compresa tra 0 e 5 cm.
03.002.001 Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, eseguita con

macchina fresatrice operante a freddo (completa di apparecchiatura a nastri di
carico), compreso prepa ... ione e pulizia del piano di posa con spazzatrice stradale;
misurata a cm di spessore. profondita' compresa tra 0 e 5 cm.

SOMMANO m²*cm 14 2́40,000 0,66 9 3́98,400 23,602 0,251

37 Taglio di pavimentazione bituminosa spinto fino alla profondita' di cm 20.
TOS23_05.A con sega diamantata
03.004.002 Taglio di pavimentazione bituminosa spinto fino alla profondita' di cm 20. con sega

diamantata
SOMMANO m 80,000 3,95 316,000 0,793 0,251

38 Demolizione di corpo stradale bitumato o a macadam, esegu ... del loro
TOS23_05.A smaltimento. con sottofondo in scampoli di pietra
03.005.001 Demolizione di corpo stradale bitumato o a macadam, eseguito con mezzi

meccanici, compreso il carico, trasporto e scarico dei rifiuti in aree indicate dal
Progetto o agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.
con sottofondo in scampoli di pietra

SOMMANO m³ 34,200 43,07 1́ 472,994 3,694 0,251

COMMITTENTE: Regione Toscana

A   R I P O R T A R E 1́ 458 5́60,185 4 6́55,549
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R I P O R T O 1́ 458 5́60,185 4 6́55,549

39 Pulizia del piano di posa con spazzatrice stradale
TOS23_05.A Pulizia del piano di posa con spazzatrice stradale
03.010.001 SOMMANO m² 14 4́11,000 0,08 1́ 152,880 2,837 0,246

40 Taglio della vegetazione erbacea ed arbustiva fino al dia ... ne di progetto. su
TOS23_16.A superfici ad alta intensità vegetativa.
03.001.002 Taglio della vegetazione erbacea ed arbustiva fino al diametro di cm 15, sia in

piano che su scarpate, eseguito mediante l'impiego di trattrice gommata o cingolata
equipaggiata con ... tanamento del materiale erbaceo ed arbustivo secondo
indicazione di progetto. su superfici ad alta intensità vegetativa.

SOMMANO m² 7 0́30,000 0,27 1́ 898,100 4,739 0,250

41 Eliminazione della vegetazione infestante arborea per la  ... m. con
TOS23_24.T eliminazione della ceppaia eseguita con tritaceppe.
01.003.001 Eliminazione della vegetazione infestante arborea per la preparazione del terreno,

con abbattimento e spezzatura eseguiti con motosega, compresa disposizione a
bordo campo della le ...  ceppaia, per alberi con diametro a 130 cm da terra oltre 14
cm. con eliminazione della ceppaia eseguita con tritaceppe.

SOMMANO cad 230,000 16,20 3 7́26,000 11,682 0,314

42 Sabbie, ghiaie ed inerti vari Stabilizzato di cava
TOS23_PR.P Sabbie, ghiaie ed inerti vari Stabilizzato di cava
01.002.041 SOMMANO Tn 14,336 23,38 335,176 0,000

43 Geotessile non tessuto agugliato costituito al 100% da fi ... 2006), Efficienza
TOS23_PR.P della protezione ≥ 1100N (EN 14574:2015)
38.001.008 Geotessile non tessuto agugliato costituito al 100% da fibra di polipropilene e/o

poliestere di prima scelta resistente all'invecchiamento da UV e immarcescibile,
con funzione di s ... UNI EN ISO 12236:2006), Resistenza CDT ≤5mm (UNI EN
ISO 13433:2006), Efficienza della protezione ≥ 1100N (EN 14574:2015)

SOMMANO m² 18 1́65,500 5,55 100 8́18,525 0,000

44 Segnale triangolare in alluminio, scatolato e rinforzato, ... i simboli. Lati cm
TOS23_PR.P 90 con pellicola retroriflettente cl. 2
51.001.003 Segnale triangolare in alluminio, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato,

verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella
parte posteriore, ... tente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i
simboli. Lati cm 90 con pellicola retroriflettente cl. 2

SOMMANO cad 1,000 75,20 75,200 0,000

45 Segnale circolare in alluminio, scatolato e rinforzato, s ... mboli. Diametro cm
TOS23_PR.P 60 con pellicola retroriflettente cl. 2
51.002.005 Segnale circolare in alluminio, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato,

verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella
parte posteriore, r ... e a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i
simboli. Diametro cm 60 con pellicola retroriflettente cl. 2

SOMMANO cad 16,000 68,93 1́ 102,880 0,000

46 Segnale ottagonale (STOP) in alluminio, scatolato e rinfo ... o unico, completo
TOS23_PR.P di attacchi speciali. Dimensione A cm 60
51.003.001 Segnale ottagonale (STOP) in alluminio, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato,

verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella
parte poste ... ore interamente con pellicola retroriflettente classe 2 a pezzo unico,
completo di attacchi speciali. Dimensione A cm 60

SOMMANO cad 6,000 71,56 429,360 0,000

47 Segnale romboidale o quadrato in alluminio, scatolato e r ... i simboli. Lato
TOS23_PR.P cm 60 con pellicola retroriflettente cl. 2
51.004.005 Segnale romboidale o quadrato in alluminio, scatolato e rinforzato, sgrassato,

fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di
ancorante nella parte p ... tente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per
tutti i simboli. Lato cm 60 con pellicola retroriflettente cl. 2

SOMMANO cad 16,000 76,02 1́ 216,320 0,000

48 Segnale rettangolare in alluminio, scatolato e rinforzato ... li. Lato minore cm
TOS23_PR.P 90 con pellicola retroriflettente cl. 2
51.005.007 Segnale rettangolare in alluminio, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato,

verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella
parte posteriore ...  pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.

COMMITTENTE: Regione Toscana

A   R I P O R T A R E 1́ 569 3́14,626 4 6́74,807
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R I P O R T O 1́ 569 3́14,626 4 6́74,807

Lato minore cm 90 con pellicola retroriflettente cl. 2
SOMMANO cad 9,000 327,80 2 9́50,200 0,000

49 Sostegno tubolare in ferro zincato trattato con zincatura ... iametro esterno
TOS23_PR.P mm 60, del peso non inferiore a 4,20 kg/ml
51.009.002 Sostegno tubolare in ferro zincato trattato con zincatura forte, completo di tappo di

chiusura superiore in materiale plastico. del diametro esterno mm 60, del peso non
inferiore a 4,20 kg/ml

SOMMANO ml 81,000 14,68 1́ 189,080 0,000

50 Staffa in acciaio inox completa di bulloneria per sostegno tubolare diametro
TOS23_PR.P 60 mm
51.011.002 Staffa in acciaio inox completa di bulloneria per sostegno tubolare diametro 60 mm

SOMMANO cad 47,000 2,21 103,870 0,000

51 Miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contene ...  03 02) -
TOS23_PRR fresature di asfalti senza contenuto di catrame.
EC.P17.003. Miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame miscele
102 bituminose diverse da quelle di cui alla voce codice CEER/EER 17 03 01*

(riferimento cod. CEER/EER 17 03 02) - fresature di asfalti senza contenuto di
catrame.

SOMMANO Tn 256,320 25,95 6 6́51,504 0,000

52 Miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contene ...  03 02) -
TOS23_PRR fresature di asfalti senza contenuto di catrame.
EC.P17.003. Miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenentti catrame miscele
102 bituminose diverse da quelle di cui alla voce codice CEER/EER 17 03 01*

(riferimento cod. CEER/EER 17 03 02) - fresature di asfalti senza contenuto di
catrame.

SOMMANO Tn 30,780 25,95 798,741 0,000

53 Miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contene ...  17 03 02) -
TOS23_PRR lastre di asfalti senza contenuto di catrame.
EC.P17.003. Miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame miscele
202 bituminose diverse da quelle di cui alla voce codice CEER/EER 17 03 01*

(riferimento cod. CEER/EER 17 03 02) - lastre di asfalti senza contenuto di
catrame.

SOMMANO Tn 61,560 35,79 2 2́03,232 0,000

54 Terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminat ... a colonna A
TOS23_PRR tabella 1 dell’allegato 5 del D.Lgs. 152/2006.
EC.P17.005. Terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminati), rocce e fanghi di
104 dragaggio Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce codice CEER/EER 17 05

03* ” (riferimento  ... on concentrazione di contaminanti non superiori ai limiti
della colonna A tabella 1 dell’allegato 5 del D.Lgs. 152/2006.

SOMMANO Tn 187,500 24,87 4 6́63,125 0,000

55 Operaio edile IV livello
TOS23_RU. Operaio edile IV livello
M10.001.001 SOMMANO ora 24,000 38,76 930,240 0,000

56 Operaio edile Specializzato
TOS23_RU. Operaio edile Specializzato
M10.001.002 SOMMANO ora 24,000 28,83 691,920 0,000

57 Operaio edile Qualificato
TOS23_RU. Operaio edile Qualificato
M10.001.003 SOMMANO ora 24,000 26,76 642,240 0,000

58 Operaio edile Comune
TOS23_RU. Operaio edile Comune
M10.001.004 SOMMANO ora 24,000 30,80 739,200 0,000

Parziale LAVORI A MISURA euro 1́ 590 8́77,978 4 6́74,807 0,294

T O T A L E   euro 1́ 590 8́77,978 4 6́74,807 0,294

---------------------------------------------------
---------------------------------------------------

COMMITTENTE: Regione Toscana

A   R I P O R T A R E 
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 1́ 590 8́77,978 4 6́74,807 0,294

M:001 Tratta 1 Comune di SCARLINO euro 80 2́54,064 262,939 0,328

M:001.001
 
    Demolizioni euro 16 2́23,424 24,922 0,154

M:001.001.002
 
         Fresature euro 9 9́45,600 24,922 0,251

M:001.001.008
 
         Oneri di discarica euro 6 2́77,824 0,000 0,000

M:001.006
 
    Pavimentazioni euro 63 2́01,600 237,731 0,376

M:001.006.012
 
         Pavimentazioni euro 63 2́01,600 237,731 0,376

M:001.007
 
    Segnaletica euro 829,040 0,286 0,034

M:001.007.013
 
         Segnaletica orizzontale euro 113,600 0,142 0,125

M:001.007.014
 
         Segnaletica verticale euro 715,440 0,144 0,020

M:002 Tratta 2 Comune di SCARLINO euro 11́ 335,460 32,985 0,291

M:002.001
 
    Demolizioni euro 1́ 948,480 4,252 0,218

M:002.001.002
 
         Fresature euro 1́ 067,200 2,674 0,251

M:002.001.008
 
         Oneri di discarica euro 373,680 0,000 0,000

M:002.001.018
 
         Opere a verde euro 507,600 1,578 0,311

M:002.004
 
    Fondazione stradale euro 2 4́84,640 3,409 0,137

M:002.004.009
 
         Fondazione stradale euro 2 4́84,640 3,409 0,137

M:002.006
 
    Pavimentazioni euro 6 7́15,200 25,261 0,376

M:002.006.012
 
         Pavimentazioni euro 6 7́15,200 25,261 0,376

M:002.007
 
    Segnaletica euro 187,140 0,063 0,034

M:002.007.013
 
         Segnaletica orizzontale euro 21,300 0,027 0,127

M:002.007.014
 
         Segnaletica verticale euro 165,840 0,036 0,022

M:003 Tratta 3 Comune di SCARLINO euro 37 8́00,152 72,020 0,191

M:003.001
 
    Demolizioni euro 5 8́86,897 7,234 0,123

M:003.001.001
 
         Demolizioni euro 2 8́84,924 7,234 0,251

M:003.001.008
 
         Oneri di discarica euro 3 0́01,973 0,000 0,000

M:003.004
 
    Fondazione stradale euro 8 0́09,600 10,338 0,129

M:003.004.009
 
         Fondazione stradale euro 8 0́09,600 10,338 0,129

M:003.005
 
    Cordonate euro 9 3́58,160 17,601 0,188

M:003.006
 
    Pavimentazioni euro 12 1́39,505 35,885 0,296

M:003.006.012
 
         Pavimentazioni euro 12 1́39,505 35,885 0,296

M:003.007
 
    Segnaletica euro 2 4́05,990 0,962 0,040

M:003.007.013
 
         Segnaletica orizzontale euro 537,760 0,675 0,126

M:003.007.014
 
         Segnaletica verticale euro 1́ 868,230 0,287 0,015

M:004 Tratta 4 Comune di SCARLINO euro 827,220 0,690 0,083

M:004.007
 
    Segnaletica euro 827,220 0,690 0,083

M:004.007.013
 
         Segnaletica orizzontale euro 492,910 0,618 0,125

M:004.007.014
 
         Segnaletica verticale euro 334,310 0,072 0,022

COMMITTENTE: Regione Toscana

A   R I P O R T A R E 
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M:005 Tratta 5 Comune di SCARLINO euro 123 4́91,617 323,418 0,262

M:005.001
 
    Demolizioni euro 3 6́64,440 10,201 0,278

M:005.001.001
 
         Demolizioni euro 1́ 787,940 4,482 0,251

M:005.001.018
 
         Opere a verde euro 1́ 876,500 5,719 0,305

M:005.002
 
    Scavi, rilevati e movimenti terra euro 7 2́25,125 14,456 0,200

M:005.002.000
 
         <nessuna> euro 2 5́62,000 14,456 0,564

M:005.002.008
 
         Oneri di discarica euro 4 6́63,125 0,000 0,000

M:005.003
 
    Opere in c.a. euro 42 2́94,697 105,011 0,248

M:005.003.000
 
         <nessuna> euro 15 0́96,926 44,910 0,297

M:005.003.023
 
         MURO SEZIONE A euro 3 5́43,358 7,641 0,216

M:005.003.024
 
         MURO SEZIONE B euro 2 0́66,960 4,458 0,216

M:005.003.025
 
         MURO SEZIONE C euro 3 1́72,876 6,728 0,212

M:005.003.026
 
         MURO SEZIONE D euro 4 9́47,170 11,107 0,225

M:005.003.027
 
         MURO SEZIONE E euro 8 4́50,137 18,928 0,224

M:005.003.028
 
         MURO SEZIONE F euro 5 0́17,270 11,239 0,224

M:005.004
 
    Fondazione stradale euro 10 2́94,830 7,794 0,076

M:005.004.009
 
         Fondazione stradale euro 10 2́94,830 7,794 0,076

M:005.006
 
    Pavimentazioni euro 28 6́03,575 107,598 0,376

M:005.006.012
 
         Pavimentazioni euro 28 6́03,575 107,598 0,376

M:005.007
 
    Segnaletica euro 328,950 0,414 0,126

M:005.007.013
 
         Segnaletica orizzontale euro 328,950 0,414 0,126

M:005.008
 
    Barriere e Parapetti euro 31́ 080,000 77,944 0,251

M:006 Tratta 6 Comune di SCARLINO euro 554 2́87,304 1́ 658,214 0,299

M:006.001
 
    Demolizioni euro 25 0́21,980 63,722 0,255

M:006.001.001
 
         Demolizioni euro 21́ 781,980 54,598 0,251

M:006.001.018
 
         Opere a verde euro 3 2́40,000 9,124 0,282

M:006.002
 
    Scavi, rilevati e movimenti terra euro 35 2́20,000 148,149 0,421

M:006.002.005
 
         Scavi e movimenti terra euro 12 4́87,500 62,635 0,502

M:006.002.006
 
         Rilevati euro 22 7́32,500 85,514 0,376

M:006.004
 
    Fondazione stradale euro 86 2́21,404 63,023 0,073

M:006.004.009
 
         Fondazione stradale euro 86 2́21,404 63,023 0,073

M:006.006
 
    Pavimentazioni euro 289 4́53,320 1́ 088,834 0,376

M:006.006.012
 
         Pavimentazioni euro 289 4́53,320 1́ 088,834 0,376

M:006.007
 
    Segnaletica euro 1́ 894,600 2,382 0,126

M:006.007.013
 
         Segnaletica orizzontale euro 1́ 894,600 2,382 0,126

M:006.008
 
    Barriere e Parapetti euro 116 4́76,000 292,104 0,251

M:007 Tratta 7 Comune di SCARLINO euro 68 0́22,204 22,983 0,034

M:007.002
 
    Scavi, rilevati e movimenti terra euro 739,621 3,111 0,421

M:007.002.005
 
         Scavi e movimenti terra euro 262,238 1,315 0,501

M:007.002.006
 
         Rilevati euro 477,383 1,796 0,376

M:007.003
 
    Opere in c.a. euro 60 0́00,000 0,000 0,000

COMMITTENTE: Regione Toscana

A   R I P O R T A R E 
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M:007.006
 
    Pavimentazioni euro 2 8́20,833 8,710 0,309

M:007.006.012
 
         Pavimentazioni euro 2 8́20,833 8,710 0,309

M:007.007
 
    Segnaletica euro 21,750 0,027 0,124

M:007.007.013
 
         Segnaletica orizzontale euro 21,750 0,027 0,124

M:007.008
 
    Barriere e Parapetti euro 4 4́40,000 11,135 0,251

M:008 Tratta 8 Comune di SCARLINO euro 142 9́61,663 463,837 0,324

M:008.002
 
    Scavi, rilevati e movimenti terra euro 30 6́41,400 128,889 0,421

M:008.002.005
 
         Scavi e movimenti terra euro 10 8́64,125 54,492 0,502

M:008.002.006
 
         Rilevati euro 19 7́77,275 74,397 0,376

M:008.006
 
    Pavimentazioni euro 104 3́79,120 307,885 0,295

M:008.006.012
 
         Pavimentazioni euro 104 3́79,120 307,885 0,295

M:008.007
 
    Segnaletica euro 946,803 0,753 0,080

M:008.007.013
 
         Segnaletica orizzontale euro 512,713 0,645 0,126

M:008.007.014
 
         Segnaletica verticale euro 434,090 0,108 0,025

M:008.017
 
    Arredo euro 6 9́94,340 26,310 0,376

M:008.017.019
 
         Finiture euro 6 9́94,340 26,310 0,376

M:009 Tratta 9 Comune di SCARLINO euro 328 1́24,795 1́ 051,563 0,320

M:009.004
 
    Fondazione stradale euro 73 6́60,000 115,140 0,156

M:009.004.009
 
         Fondazione stradale euro 73 6́60,000 115,140 0,156

M:009.006
 
    Pavimentazioni euro 247 6́50,000 931,583 0,376

M:009.006.012
 
         Pavimentazioni euro 247 6́50,000 931,583 0,376

M:009.007
 
    Segnaletica euro 6 8́14,795 4,840 0,071

M:009.007.013
 
         Segnaletica orizzontale euro 3 6́86,375 4,624 0,125

M:009.007.014
 
         Segnaletica verticale euro 3 1́28,420 0,216 0,007

M:010 Tratta 10 Comune di SCARLINO euro 173 4́35,256 583,692 0,337

M:010.002
 
    Scavi, rilevati e movimenti terra euro 34 6́79,288 147,004 0,424

M:010.002.005
 
         Scavi e movimenti terra euro 13 1́97,076 66,194 0,502

M:010.002.006
 
         Rilevati euro 21́ 482,212 80,810 0,376

M:010.006
 
    Pavimentazioni euro 115 9́39,425 355,347 0,306

M:010.006.012
 
         Pavimentazioni euro 115 9́39,425 355,347 0,306

M:010.007
 
    Segnaletica euro 1́ 478,743 1,077 0,073

M:010.007.013
 
         Segnaletica orizzontale euro 741,613 0,933 0,126

M:010.007.014
 
         Segnaletica verticale euro 737,130 0,144 0,020

M:010.008
 
    Barriere e Parapetti euro 21́ 337,800 80,264 0,376

M:010.008.017
 
         Recinzioni euro 21́ 337,800 80,264 0,376

M:011 Tratta 11 Comune di SCARLINO euro 67 3́34,643 202,466 0,301

M:011.002
 
    Scavi, rilevati e movimenti terra euro 3 8́96,100 19,542 0,502

M:011.002.005
 
         Scavi e movimenti terra euro 3 8́96,100 19,542 0,502

COMMITTENTE: Regione Toscana

A   R I P O R T A R E 
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M:011.006
 
    Pavimentazioni euro 62 5́47,940 182,415 0,292

M:011.006.012
 
         Pavimentazioni euro 62 5́47,940 182,415 0,292

M:011.007
 
    Segnaletica euro 890,603 0,509 0,057

M:011.007.013
 
         Segnaletica orizzontale euro 319,313 0,401 0,126

M:011.007.014
 
         Segnaletica verticale euro 571,290 0,108 0,019

M:012 Lavori di completamento euro 3 0́03,600 0,000 0,000

TOTALE  euro 1́ 590 8́77,978 4 6́74,807 0,294

 
    Data, 26/02/2023

Il Tecnico
ing. Francesco Seneci
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