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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Elemento separatore prefabbricato  IN CEMENTO ARMATO
AP04_C.01.056 VIBRATO, DI SEZIONE 50 cm (base) x 25 cm (altezza),

LUNGHEZZA 150cm
Elemento separatore prefabbricato  IN CEMENTO ARMATO
VIBRATO, DI SEZIONE 50 cm (base) x 25 cm (altezza),
LUNGHEZZA 150 cm, PESO ELEMENTO 400 kg.
LA FINITURA SUPERFICIALE PREVEDE UN ... TI E METODI DI
PROVA”
Resistenza alle intemperie = “D”
Resistenza alla Flessione = “U”
Resistenza all’Abrasione = “I”

SOMMANO m 68,000 137,62 9 3́58,160 257,040 2,747

2 Fornitura e posa in opera di materiale plastico strutturato
AP08_C.01.053* bicomponente steso con sistema " Gocciolato" o "spatolato"

Fornitura e posa in opera di materiale plastico strutturato bicomponente,
a base di resine metacriliche esenti da solventi in quantità pari a 6kg/mq
spessore minimo 1,2 mm ad alto  ... ta visibilità attraversament
pedonale. il materiale deve possedere le opportune ceritificazioni
antiscivolamento.SRT>60.

SOMMANO mq 22,000 30,11 662,420 431,200 65,095

3 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso a totale inte ...
AP15_TOS23_04.E02.0 spessore finito compresso 3 cm, con legante "trasparente"
03.003 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso a totale integrazione

ambientale realizzato con legante "trasparente", tipo COLORBIT o
SIMILARI, steso con vibrofinitrice, compreso anco ...  altra natura in
funzione della colorazione finale desiderata, spessore finito compresso
3 cm, con legante "trasparente"

SOMMANO m² 15 7́36,500 26,37 414 9́71,505 5 9́79,870 1,441

4 Fornitura e posa in opera di staccionata in acciaio Corten per
AP16 sentieri, parchi e piste ciclabili

Fornitura e posa in opera di staccionata in acciaio Corten per sentieri,
parchi e piste ciclabili, tipo “CORTENSAFE” modello “SNAKE E3C”
o similare
Il tutto sarà costituito da:
- m ... il lavoro eseguito a regola d'arte, come indicato nei disegni
esecutivi e nelle istruzioni di montaggio del produttore.

SOMMANO m 1́ 027,000 148,00 151́ 996,000 37 9́99,000 25,000

5 Manufatto di scavalco canale irriguo.
AP17 Manufatto di scavalco canale irriguo

Il manufatto, atto a consentire alla ciclovia lo scavalco di un canale
irriguo, ha natura scatolare iperstatica e sarà realizzato in calcestruz ...
ttura per tutta la sua lunghezza. I parapetti, costituiti da tubolari
metallici, si intestano lateralmente alla pista.

SOMMANO a corpo 1,000 60000,00 60 0́00,000 15 0́00,000 25,000

6 Sistemazione ambito pozzo
AP18 Sistemazione ambito pozzo e lavatoio. Pulizia, posa di materiale arido,

fornitura di grata a copertura
SOMMANO a corpo 1,000 6994,34 6 9́94,340 263,220 3,763

7 Fornitura e posa in opera di tiranti di ancoraggio per
AP19 consolidamento frana

Fornitura e posa in opera di tiranti di ancoraggio per consolidamento
frana con fornitura e posa in opera, nei fori gia idoneamente predisposti
nel terreno, di tiranti di ancoraggi ... ra CE per le attrezzature di tesatura
utilizzate (martinetti, centraline ecc...) 2 Trefoli · lungh. totale da 15 a
20 m

SOMMANO cadauno 7,000 1000,00 7 0́00,000 263,433 3,763

8 DISGAGGIO
AP20_ DISGAGGIO Interventi di disgaggio e pulizia di pareti rocciose
PATM.05.20.0010.005 eseguito con personale specializzato rocciatore, provvisto di attrezzatura

adeguata, per la rimozione di massi perico ... gni porzione rocciosa in

COMMITTENTE: Regione Toscana

A   R I P O R T A R E 650 9́82,425 60 1́93,763
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equilibrio precario. Esclusi gli oneri di recupero ed allontanamento del
materiale disgaggiato.

SOMMANO m² 450,000 1,53 688,500 545,400 79,216

9 Realizzazione di recinzione con rete metallica annodata d ...
AP21 sommità, diametro del filo compreso tra 1,8 mm e 2,00 mm.

Realizzazione di recinzione con rete metallica annodata di tipo
"Zootecnica" con maglie 15 cm, spessore del filo metallico da 1,8 a 2,0
mm, con altezza pari a 2,00 metri, fissata s ... rete della maglia 10x10
alla base, 15x15 im mezzeria, 20x20 in sommità, diametro del filo
compreso tra 1,8 mm e 2,00 mm.

SOMMANO a corpo 530,000 40,26 21́ 337,800 6 1́00,300 28,589

10 Segnale stradale pitturato a terra con pitture acriliche fino a 1 mq.
AP22 Segnale stradale pitturato a terra con pitture acriliche fino a 1 mq.

SOMMANO cad 9,000 300,00 2 7́00,000 191,700 7,100

11 Fornitura e posa in opera di resina acrilica idrosolubile per la
AP23 realizzazione di aree colorate e forme geometriche

Fornitura e posa in opera di resina acrilica idrosolubile) modificata con
cariche quarzifere e polveri minerali selezionate per trattamenti di
protezione e colorazione di asfalto,r ... cazione su betonelle si deve
prevedere un idrolavaggio (non compreso) e una mano di primer h2o
(contabilizzato a parte)

SOMMANO m² 20,000 33,45 669,000 47,499 7,100

12 Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccan ... ere
TOS23_01.A04.003.001 senza l'ausilio di mine fino alla profondità di m 1,50

Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici,
compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce tenere senza
l'ausilio di mine fino alla profondità di m 1,50

SOMMANO m³ 4 0́66,250 9,99 40 6́21,838 11́ 337,554 27,910

13 Scavo a sezione ristretta obbligata continua(larghezza fi ... ero o
TOS23_01.A04.013.001 del loro smaltimento. fino alla profondità di m 1,50

Scavo a sezione ristretta obbligata continua(larghezza fino a m. 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, in rocce compatte senza l'ausilio di mine,
compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai
fini del loro recupero o del loro smaltimento. fino alla profondità di m
1,50

SOMMANO m³ 75,000 34,16 2 5́62,000 792,939 30,950

14 Casseforme di legno. per opere di fondazione, plinti, travi rovesce
TOS23_01.B02.002.001 Casseforme di legno. per opere di fondazione, plinti, travi rovesce

SOMMANO m² 22,000 28,04 616,880 324,726 52,640

15 Casseforme di legno. per opere in elevazione travi, pilastri, solette,
TOS23_01.B02.002.002 setti e muri

Casseforme di legno. per opere in elevazione travi, pilastri, solette, setti
e muri

SOMMANO m² 174,200 34,39 5 9́90,740 3 1́76,888 53,030

16 Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato s ...
TOS23_01.B03.001.005 migliorata (solo nell’ambito di progettazione preliminare)

Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le
norme UNI in vigore barre presagomate ad aderenza migliorata (solo
nell’ambito di progettazione preliminare)

SOMMANO kg 2 6́93,750 2,85 7 6́77,189 2 0́55,951 26,780

17 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali classe di
TOS23_01.B04.003.003 resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S5

getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali classe di
resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S5

SOMMANO m³ 5,850 156,93 918,040 58,571 6,380

18 getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di espos ... lasse di
TOS23_01.B04.007.002 resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4

getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente
ciclicamente bagnato e asciutto classe di resistenza caratteristica C32/40

COMMITTENTE: Regione Toscana

A   R I P O R T A R E 734 7́64,412 84 8́25,291
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- consistenza S4
SOMMANO m³ 43,130 191,97 8 2́79,665 431,371 5,210

19 Muratura di pietrame in elevazione per muri a retta, reci ... essore
TOS23_01.B07.001.003 minimo in testa cm 40 eseguita con malta di cemento

Muratura di pietrame in elevazione per muri a retta, recinzioni o lavori
analoghi eseguita ad 'opus incertum', senza intonaco, con faccia a testa
rasa su un solo paramento; spessore minimo in testa cm 40 eseguita con
malta di cemento

SOMMANO m³ 14,640 506,04 7 4́08,426 4 0́04,254 54,050

20 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spes ... taffe e
TOS23_01.F06.001.030 collari: tubazioni diam. est. 200 mm spess. 3,9 mm

Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e
caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a
bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elasto ... bazioni poste in opera,
esternamente alla muratura, compreso staffe e collari: tubazioni diam.
est. 200 mm spess. 3,9 mm

SOMMANO m 2,058 43,80 90,141 23,248 25,790

21 Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione de ...
TOS23_04.A04.001.001 cupero o del loro smaltimento. per profondità fino a 30 cm

Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante
erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto
fusto, compreso l'allontanamento dei ri ... trasporto e scarico a impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. per
profondità fino a 30 cm

SOMMANO m² 8 2́56,000 2,97 24 5́20,320 9 8́98,852 40,370

22 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza f ... antiere,
TOS23_04.A04.008.001 in terreni sciolti fino alla profondità di m 1,50

Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti fino alla profondità di m 1,50

SOMMANO m³ 17,640 4,83 85,201 31,737 37,250

23 Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazi ...
TOS23_04.A05.005.001 massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.

Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli
idonei con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova
AASHO modificata, esclusa dal prezzo.

SOMMANO m² 320,000 0,73 233,600 77,486 33,170

24 Formazione di rilevato stradale con materiale proveniante ... iori
TOS23_04.A05.007.002 ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.

Formazione di rilevato stradale con materiale proveniante da cava o da
scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato
con idonei rulli densità non inferiore ... prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

SOMMANO m³ 2 1́27,000 30,31 64 4́69,370 3 1́71,893 4,920

25 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione pe ...
TOS23_04.B12.001.001 trica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm

Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per
raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa
dal prezzo. con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm

SOMMANO m³ 2 2́08,550 49,33 108 9́47,772 3 4́53,645 3,170

26 Realizzazione di strada bianca o pista di servizio median ... 12/22,
TOS23_04.B12.002.001 compresa la compattazione con rullo. spessore 20 cm

Realizzazione di strada bianca o pista di servizio mediante fornitura e
posa in opera di pietrisco 40/60 e regolarizzazione della superficie di
transito tramite stesa di pietrisco 12/22, compresa la compattazione con
rullo. spessore 20 cm

SOMMANO m³ 1́ 000,000 45,91 45 9́10,000 1́ 010,020 2,200

27 Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminos ... alto
TOS23_04.E02.002.001 con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm

COMMITTENTE: Regione Toscana

A   R I P O R T A R E 994 7́08,907 106 9́27,797
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Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo
vibrante; esclusi additivi attivanti ... a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

SOMMANO m² 16 1́01,500 23,16 372 9́10,740 7 6́44,670 2,050

28 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vib ... n
TOS23_04.E02.003.003 aggregato pezzatura 0/10, spessore finito compresso 3 cm

Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto con aggregato pezzatura 0/10, spessore
finito compresso 3 cm

SOMMANO m² 3 8́03,000 14,55 55 3́33,650 1́ 228,408 2,220

29 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vib ...
TOS23_04.E02.003.004 Appalto per ogni cm in più o in meno alla voce precedente

Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

SOMMANO m² 3 5́20,000 4,26 14 9́95,200 406,370 2,710

30 Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffi ... n
TOS23_04.E07.001.001 presenza di traffico e del tracciamento. larghezza cm 12

Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di
colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue, compreso
l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento.
larghezza cm 12

SOMMANO m 7 7́25,000 0,37 2 8́58,250 1́ 036,687 36,270

31 Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffi ... ezza
TOS23_04.E07.001.004 superiore a cm 25 per scritte, frecce, zebrature, ecc

Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di
colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue, compreso
l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento.
larghezza superiore a cm 25 per scritte, frecce, zebrature, ecc

SOMMANO m² 501,750 3,55 1́ 781,214 754,699 42,370

32 Posa in opera di segnaletica verticale, esclusa fornitura ... e ed in
TOS23_04.E07.005.001 relazione alla natura del terreno su cui si opera.

Posa in opera di segnaletica verticale, esclusa fornitura. di sostegni, a
palo, ad arco o a mensola, per segnali stradali, eseguita con fondazione
in calcestruzzo di dimensioni adeguate ed in relazione alla natura del
terreno su cui si opera.

SOMMANO cad 31,000 28,64 887,840 492,839 55,510

33 Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflu ... non
TOS23_04.F07.001.002 inferiore a 10 cm: normale con coperchio, 64x37x200 cm

Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso acque,
posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a 10 cm:
normale con coperchio, 64x37x200 cm

SOMMANO m 24,500 98,79 2 4́20,357 545,306 22,530

34 Drenaggio di acque meteoriche eseguito con geocomposito d ...
TOS23_04.F07.007.001 12958:2010) e gradiente idraulico = 1 (EN-ISO 12958:2010)

Drenaggio di acque meteoriche eseguito con geocomposito drenante
con 2 geotessili filtranti ed interposta anima tridimensionale, compreso
scavo. con conducibilità idraulica vertica ... on prova per contatto
rigido-flessibile (R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e gradiente
idraulico = 1 (EN-ISO 12958:2010)

SOMMANO m² 42,900 20,27 869,583 127,394 14,650

35 Scarificazione superficiale di pavimentazione stradale bi ... dal
TOS23_05.A03.001.001 Progetto. spinta fino alla profondità massima di 10 cm

Scarificazione superficiale di pavimentazione stradale bitumata,
eseguita con mezzi meccanici e manuali, compreso il trasporto dei
materiali di risulta a impianto di smaltimento autorizzato o in aree

COMMITTENTE: Regione Toscana

A   R I P O R T A R E 1́ 446 7́65,741 119 1́64,170
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R I P O R T O 1́ 446 7́65,741 119 1́64,170

indicate dal Progetto. spinta fino alla profondità massima di 10 cm
SOMMANO m² 171,000 3,55 607,050 256,782 42,300

36 Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bitu ... urata
TOS23_05.A03.002.001 a cm di spessore. profondita' compresa tra 0 e 5 cm.

Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso,
eseguita con macchina fresatrice operante a freddo (completa di
apparecchiatura a nastri di carico), compreso prepa ... ione e pulizia del
piano di posa con spazzatrice stradale; misurata a cm di spessore.
profondita' compresa tra 0 e 5 cm.

SOMMANO m²*cm 14 2́40,000 0,66 9 3́98,400 3 4́97,145 37,210

37 Taglio di pavimentazione bituminosa spinto fino alla profondita' di
TOS23_05.A03.004.002 cm 20. con sega diamantata

Taglio di pavimentazione bituminosa spinto fino alla profondita' di cm
20. con sega diamantata

SOMMANO m 80,000 3,95 316,000 138,503 43,830

38 Demolizione di corpo stradale bitumato o a macadam, esegu ... del
TOS23_05.A03.005.001 loro smaltimento. con sottofondo in scampoli di pietra

Demolizione di corpo stradale bitumato o a macadam, eseguito con
mezzi meccanici, compreso il carico, trasporto e scarico dei rifiuti in
aree indicate dal Progetto o agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento. con sottofondo in scampoli di pietra

SOMMANO m³ 34,200 43,07 1́ 472,994 608,052 41,280

39 Pulizia del piano di posa con spazzatrice stradale
TOS23_05.A03.010.001 Pulizia del piano di posa con spazzatrice stradale

SOMMANO m² 14 4́11,000 0,08 1́ 152,880 408,926 35,470

40 Taglio della vegetazione erbacea ed arbustiva fino al dia ... ne di
TOS23_16.A03.001.002 progetto. su superfici ad alta intensità vegetativa.

Taglio della vegetazione erbacea ed arbustiva fino al diametro di cm 15,
sia in piano che su scarpate, eseguito mediante l'impiego di trattrice
gommata o cingolata equipaggiata con ... tanamento del materiale
erbaceo ed arbustivo secondo indicazione di progetto. su superfici ad
alta intensità vegetativa.

SOMMANO m² 7 0́30,000 0,27 1́ 898,100 738,361 38,900

41 Eliminazione della vegetazione infestante arborea per la  ... m. con
TOS23_24.T01.003.001 eliminazione della ceppaia eseguita con tritaceppe.

Eliminazione della vegetazione infestante arborea per la preparazione
del terreno, con abbattimento e spezzatura eseguiti con motosega,
compresa disposizione a bordo campo della le ...  ceppaia, per alberi
con diametro a 130 cm da terra oltre 14 cm. con eliminazione della
ceppaia eseguita con tritaceppe.

SOMMANO cad 230,000 16,20 3 7́26,000 2 0́82,089 55,880

42 Sabbie, ghiaie ed inerti vari Stabilizzato di cava
TOS23_PR.P01.002.041 Sabbie, ghiaie ed inerti vari Stabilizzato di cava

SOMMANO Tn 14,336 23,38 335,176 0,000

43 Geotessile non tessuto agugliato costituito al 100% da fi ... 2006),
TOS23_PR.P38.001.008 Efficienza della protezione ≥ 1100N (EN 14574:2015)

Geotessile non tessuto agugliato costituito al 100% da fibra di
polipropilene e/o poliestere di prima scelta resistente all'invecchiamento
da UV e immarcescibile, con funzione di s ... UNI EN ISO
12236:2006), Resistenza CDT ≤5mm (UNI EN ISO 13433:2006),
Efficienza della protezione ≥ 1100N (EN 14574:2015)

SOMMANO m² 18 1́65,500 5,55 100 8́18,525 0,000

44 Segnale triangolare in alluminio, scatolato e rinforzato, ... i simboli.
TOS23_PR.P51.001.003 Lati cm 90 con pellicola retroriflettente cl. 2

Segnale triangolare in alluminio, scatolato e rinforzato, sgrassato,
fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa
mano di ancorante nella parte posteriore, ... tente a pezzo unico,
completo di attacchi speciali; per tutti i simboli. Lati cm 90 con
pellicola retroriflettente cl. 2

SOMMANO cad 1,000 75,20 75,200 0,000

COMMITTENTE: Regione Toscana

A   R I P O R T A R E 1́ 566 5́66,066 126 8́94,028
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45 Segnale circolare in alluminio, scatolato e rinforzato, s ... mboli.
TOS23_PR.P51.002.005 Diametro cm 60 con pellicola retroriflettente cl. 2

Segnale circolare in alluminio, scatolato e rinforzato, sgrassato,
fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa
mano di ancorante nella parte posteriore, r ... e a pezzo unico, completo
di attacchi speciali; per tutti i simboli. Diametro cm 60 con pellicola
retroriflettente cl. 2

SOMMANO cad 16,000 68,93 1́ 102,880 0,000

46 Segnale ottagonale (STOP) in alluminio, scatolato e rinfo ... o
TOS23_PR.P51.003.001 unico, completo di attacchi speciali. Dimensione A cm 60

Segnale ottagonale (STOP) in alluminio, scatolato e rinforzato,
sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco,
previa mano di ancorante nella parte poste ... ore interamente con
pellicola retroriflettente classe 2 a pezzo unico, completo di attacchi
speciali. Dimensione A cm 60

SOMMANO cad 6,000 71,56 429,360 0,000

47 Segnale romboidale o quadrato in alluminio, scatolato e r ... i
TOS23_PR.P51.004.005 simboli. Lato cm 60 con pellicola retroriflettente cl. 2

Segnale romboidale o quadrato in alluminio, scatolato e rinforzato,
sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco,
previa mano di ancorante nella parte p ... tente a pezzo unico, completo
di attacchi speciali; per tutti i simboli. Lato cm 60 con pellicola
retroriflettente cl. 2

SOMMANO cad 16,000 76,02 1́ 216,320 0,000

48 Segnale rettangolare in alluminio, scatolato e rinforzato ... li. Lato
TOS23_PR.P51.005.007 minore cm 90 con pellicola retroriflettente cl. 2

Segnale rettangolare in alluminio, scatolato e rinforzato, sgrassato,
fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa
mano di ancorante nella parte posteriore ...  pezzo unico, completo di
attacchi speciali; per tutti i simboli. Lato minore cm 90 con pellicola
retroriflettente cl. 2

SOMMANO cad 9,000 327,80 2 9́50,200 0,000

49 Sostegno tubolare in ferro zincato trattato con zincatura ... iametro
TOS23_PR.P51.009.002 esterno mm 60, del peso non inferiore a 4,20 kg/ml

Sostegno tubolare in ferro zincato trattato con zincatura forte, completo
di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. del diametro esterno
mm 60, del peso non inferiore a 4,20 kg/ml

SOMMANO ml 81,000 14,68 1́ 189,080 0,000

50 Staffa in acciaio inox completa di bulloneria per sostegno tubolare
TOS23_PR.P51.011.002 diametro 60 mm

Staffa in acciaio inox completa di bulloneria per sostegno tubolare
diametro 60 mm

SOMMANO cad 47,000 2,21 103,870 0,000

51 Miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contene ...  03
TOS23_PRREC.P17.00 02) - fresature di asfalti senza contenuto di catrame.
3.102 Miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame

miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce codice CEER/EER
17 03 01* (riferimento cod. CEER/EER 17 03 02) - fresature di asfalti
senza contenuto di catrame.

SOMMANO Tn 256,320 25,95 6 6́51,504 0,000

52 Miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contene ...  03
TOS23_PRREC.P17.00 02) - fresature di asfalti senza contenuto di catrame.
3.102 Miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenentti catrame

miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce codice CEER/EER
17 03 01* (riferimento cod. CEER/EER 17 03 02) - fresature di asfalti
senza contenuto di catrame.

SOMMANO Tn 30,780 25,95 798,741 0,000

53 Miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contene ...  17 03
TOS23_PRREC.P17.00 02) - lastre di asfalti senza contenuto di catrame.
3.202 Miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame

miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce codice CEER/EER
17 03 01* (riferimento cod. CEER/EER 17 03 02) - lastre di asfalti

COMMITTENTE: Regione Toscana

A   R I P O R T A R E 1́ 581́ 008,021 126 8́94,028
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senza contenuto di catrame.
SOMMANO Tn 61,560 35,79 2 2́03,232 0,000

54 Terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminat ... a
TOS23_PRREC.P17.00 colonna A tabella 1 dell’allegato 5 del D.Lgs. 152/2006.
5.104 Terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminati), rocce e

fanghi di dragaggio Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce
codice CEER/EER 17 05 03* ” (riferimento  ... on concentrazione di
contaminanti non superiori ai limiti della colonna A tabella 1
dell’allegato 5 del D.Lgs. 152/2006.

SOMMANO Tn 187,500 24,87 4 6́63,125 0,000

55 Operaio edile IV livello
TOS23_RU.M10.001.00 Operaio edile IV livello
1 SOMMANO ora 24,000 38,76 930,240 930,240 100,000

56 Operaio edile Specializzato
TOS23_RU.M10.001.00 Operaio edile Specializzato
2 SOMMANO ora 24,000 28,83 691,920 691,920 100,000

57 Operaio edile Qualificato
TOS23_RU.M10.001.00 Operaio edile Qualificato
3 SOMMANO ora 24,000 26,76 642,240 642,240 100,000

58 Operaio edile Comune
TOS23_RU.M10.001.00 Operaio edile Comune
4 SOMMANO ora 24,000 30,80 739,200 739,200 100,000

Parziale LAVORI A MISURA euro 1́ 590 8́77,978 129 8́97,628 8,165

T O T A L E   euro 1́ 590 8́77,978 129 8́97,628 8,165

 
    Data, 23/10/2022

Il Tecnico
ing. Francesco Seneci
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