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Simona Cesa, Geom. Enzo Parcianello, Arch. Giulia Della Giustina, Arch. Andrea Maugeri, Ing. Tiziana Cataldo, Arch.
Antonio Schizzi, Arch. Federica Vanich.

NetMobility s.r.1.

Ing. Francesco Seneci, Geol. Mirko Demozzi, Ing. Filippo Forlati, Ing. Francesco Avesani, Pian. Licia Bernini, P.l. Luca
Baroni.

ol g o ST ol o A .
Technital S.p.a.

Ing. Filippo Busola, Ing. Alessio Rosin, Ing. Simone Venturini, Geol. Emanuele Fresia, Ing. Davide Liturri, Ing. Andrea
Renso, Ing. Guido Rossi, Ing. Alessandro Rizzo, Ing. Marco Rossignoli, Geom. Gianluca Follesa

D.R.E.AM. ltalia

Ing. Simone Galardini, Ing. Chiara Chiostrini, Geol. Andrea Bizzarri, Dott. For. Lorenzo Mini, Dott. For. Katuscia
Begliomini.



NetMobility | Via G. Morgagni, 24 | 37135 Verona

www.netmobility.it | netmobility@pec.it | 0458250176 pag. 2
Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita - Sicurezza %

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA

1 Elemento separatore prefabbricato IN CEMENTO ARMATO VIBRATO,

AP04_C.01.0 DI SEZIONE 50 cm (base) x 25 cm (altezza), LUNGHEZZA 150cm

56 Elemento separatore prefabbricato IN CEMENTO ARMATO VIBRATO, DI

SEZIONE 50 cm (base) x 25 cm (altezza), LUNGHEZZA 150 cm, PESO
ELEMENTO 400 kg.
LA FINITURA SUPERFICIALE PREVEDE UN ... TI E METODI DI PROVA”
Resistenza alle intemperie = “D”
Resistenza alla Flessione = “U”
Resistenza all’ Abrasione = “I”
SOMMANO m 68,000 137,62 9°358,160 17,601 0,188

2 Fornitura e posa in opera di materiale plastico strutturato bicomponente

AP08_C.01.0 steso con sistema " Gocciolato" o "spatolato"

53% Fornitura e posa in opera di materiale plastico strutturato bicomponente, a base di

resine metacriliche esenti da solventi in quantita pari a 6kg/mq spessore minimo
1,2 mm ad alto ... ta visibilita attraversament pedonale. il materiale deve possedere
le opportune ceritificazioni antiscivolamento.SRT>60.
SOMMANO mgq 22,000 30,11 662,420 0,830/ 0,125

3 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso a totale inte ... spessore finito

AP15 _TOS2 |compresso 3 cm, con legante "trasparente"

3_04.E02.00 |Tappeto di usura in conglomerato bituminoso a totale integrazione ambientale

3.003 realizzato con legante "trasparente", tipo COLORBIT o SIMILARI, steso con

vibrofinitrice, compreso anco ... altra natura in funzione della colorazione finale
desiderata, spessore finito compresso 3 cm, con legante "trasparente"
SOMMANO m?| 15736,500 26,37 414971,505 1'560,944| 0,376

4 Fornitura e posa in opera di staccionata in acciaio Corten per sentieri, parchi

AP16 e piste ciclabili

Fornitura e posa in opera di staccionata in acciaio Corten per sentieri, parchi e piste
ciclabili, tipo “CORTENSAFE” modello “SNAKE E3C” o similare
11 tutto sara costituito da:
-m ... il lavoro eseguito a regola d'arte, come indicato nei disegni esecutivi e nelle
istruzioni di montaggio del produttore.
SOMMANO m 1°027,000 148,00 1517996,000 381,183 0,251
5 Manufatto di scavalco canale irriguo.
AP17 Manufatto di scavalco canale irriguo
Il manufatto, atto a consentire alla ciclovia lo scavalco di un canale irriguo, ha
natura scatolare iperstatica e sara realizzato in calcestruz ... ttura per tutta la sua
lunghezza. I parapetti, costituiti da tubolari metallici, si intestano lateralmente alla
pista.
SOMMANO a corpo 1,000 60000,00 60°000,000 0,000
6 Sistemazione ambito pozzo
API18 Sistemazione ambito pozzo e lavatoio. Pulizia, posa di materiale arido, fornitura di
grata a copertura
SOMMANO a corpo 1,000 6994,34 6'994,340 26,310| 0,376
7 Fornitura e posa in opera di tiranti di ancoraggio per consolidamento frana
AP19 Fornitura e posa in opera di tiranti di ancoraggio per consolidamento frana con
fornitura e posa in opera, nei fori gia idoneamente predisposti nel terreno, di tiranti
di ancoraggi ... ra CE per le attrezzature di tesatura utilizzate (martinetti, centraline
ecc...) 2 Trefoli - lungh. totale da 15 a 20 m
SOMMANO cadauno 7,000 1000,00 7°000,000 26,331 0,376

8 DISGAGGIO

AP20_ DISGAGGIO Interventi di disgaggio e pulizia di pareti rocciose eseguito con

PATM.05.20 |personale specializzato rocciatore, provvisto di attrezzatura adeguata, per la

.0010.005 rimozione di massi perico ... gni porzione rocciosa in equilibrio precario. Esclusi

gli oneri di recupero ed allontanamento del materiale disgaggiato.
SOMMANO m? 450,000 1,53 688,500 0,000

9 Realizzazione di recinzione con rete metallica annodata d ... sommita,

AP21 diametro del filo compreso tra 1,8 mm e 2,00 mm.

Realizzazione di recinzione con rete metallica annodata di tipo "Zootecnica" con
maglie 15 cm, spessore del filo metallico da 1,8 a 2,0 mm, con altezza pari a 2,00
A RIPORTARE 651'670,925 2°013,199

COMMITTENTE: Regione Toscana
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SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 651'670,925 2°013,199
metri, fissata s ... rete della maglia 10x10 alla base, 15x15 im mezzeria, 20x20 in
sommita, diametro del filo compreso tra 1,8 mm e 2,00 mm.
SOMMANO a corpo 530,000 40,26 21'337,800 80,264| 0,376

10 Segnale stradale pitturato a terra con pitture acriliche fino a 1 mq.

AP22 Segnale stradale pitturato a terra con pitture acriliche fino a 1 mq.

SOMMANO cad 9,000 300,00 2700,000 3,386| 0,125

11 Fornitura e posa in opera di resina acrilica idrosolubile per la realizzazione di

AP23 aree colorate e forme geometriche

Fornitura e posa in opera di resina acrilica idrosolubile) modificata con cariche
quarzifere e polveri minerali selezionate per trattamenti di protezione e colorazione
di asfalto,r ... cazione su betonelle si deve prevedere un idrolavaggio (non
compreso) e una mano di primer h20 (contabilizzato a parte)
SOMMANO m? 20,000 33,45 669,000 0,839, 0,125

12 Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccan ... ere senza

TOS23 01.A |I'ausilio di mine fino alla profondita di m 1,50

04.003.001 |Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compreso

accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce tenere senza l'ausilio di mine fino
alla profondita di m 1,50
SOMMANO m?|  4'066,250 9,99 40'621,838 203,751, 0,502

13 Scavo a sezione ristretta obbligata continua(larghezza fi ... ero o del loro

TOS23_01.A |smaltimento. fino alla profondita di m 1,50

04.013.001 |Scavo a sezione ristretta obbligata continua(larghezza fino a m. 1,50) eseguito con

mezzi meccanici, in rocce compatte senza l'ausilio di mine, compresi carico,
trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento. fino alla profondita di m 1,50
SOMMANO m? 75,000 34,16 2562,000 14,456 0,564

14 Casseforme di legno. per opere di fondazione, plinti, travi rovesce

TOS23 01.B |Casseforme di legno. per opere di fondazione, plinti, travi rovesce

02.002.001 SOMMANO m? 22,000 28,04 616,880 1,161| 0,188

15 Casseforme di legno. per opere in elevazione travi, pilastri, solette, setti e

TOS23_01.B |\muri

02.002.002 |Casseforme di legno. per opere in elevazione travi, pilastri, solette, setti e muri

SOMMANO m? 174,200 34,39 5'990,740 22,535 0,376

16 Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato s ... migliorata (solo

TOS23_01.B |nell’ambito di progettazione preliminare)

03.001.005 |Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in

vigore barre presagomate ad aderenza migliorata (solo nell’ambito di progettazione
preliminare)
SOMMANO kg|  2'693,750 2,85 7677,189 14,451 0,188

17 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali classe di resistenza

TOS23_01.B |caratteristica C12/15 - consistenza S5

04.003.003 |getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali classe di resistenza

caratteristica C12/15 - consistenza S5
SOMMANO m? 5,850 156,93 918,040 1,152 0,125

18 getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di espos ... lasse di resistenza

TOS23_01.B |caratteristica C32/40 - consistenza S4

04.007.002 |getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC4,

esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e
asciutto classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4
SOMMANO m? 43,130 191,97 8279,665 10,382 0,125

19 Muratura di pietrame in elevazione per muri a retta, reci ... essore minimo in

TOS23 01.B |testa cm 40 eseguita con malta di cemento

07.001.003 |Muratura di pietrame in elevazione per muri a retta, recinzioni o lavori analoghi

eseguita ad 'opus incertum', senza intonaco, con faccia a testa rasa su un solo
paramento; spessore minimo in testa cm 40 eseguita con malta di cemento
SOMMANO m? 14,640 506,04 7°408,426 18,579| 0,251

20 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spes ... taffe e collari:

TOS23 01.F |tubazioni diam. est. 200 mm spess. 3,9 mm

06.001.030 |Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche

A RIPORTARE 750°452,503 2'384,155

COMMITTENTE: Regione Toscana
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SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 750°452,503 2'384,155
rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni
in anelli elasto ... bazioni poste in opera, esternamente alla muratura, compreso
staffe e collari: tubazioni diam. est. 200 mm spess. 3,9 mm
SOMMANO m 2,058 43,80 90,141 0,227| 0,251

21 Scotico del piano di campagna, compreso 1'asportazione de ... cupero o del

TOS23 04.A |loro smaltimento. per profondita fino a 30 cm

04.001.001 |Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed

arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso
l'allontanamento dei ri ... trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento. per profondita fino a 30 cm
SOMMANO m?|  8256,000 2,97 24°520,320 61,462| 0,251

22 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza f ... antiere, in terreni

TOS23_04.A |sciolti fino alla profondita di m 1,50

04.008.001 |Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con

mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni
sciolti fino alla profondita di m 1,50
SOMMANO m? 17,640 4,83 85,201 0,427/ 0,502

23 Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazi ... massima della

TOS23_04.A |prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.

05.005.001 |Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei con

densita non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.
SOMMANO m? 320,000 0,73 233,600 0,880, 0,377

24 Formazione di rilevato stradale con materiale proveniante ... iori ed al 95% in

TOS23_04.A |quello superiore. Compreso il materiale.

05.007.002 |Formazione di rilevato stradale con materiale proveniante da cava o da scavi di

sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli
densita non inferiore ... prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
SOMMANO m?|  27127,000 30,31 64'469,370 242,517/ 0,376

25 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione pe ... trica secondo

TOS23 04.B |UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm

12.001.001 |Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado

del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm
SOMMANO m?| ~ 2208,550 49,33 108'947,772 136,621 0,125

26 Realizzazione di strada bianca o pista di servizio median ... 12/22, compresa

TOS23_04.B |la compattazione con rullo. spessore 20 cm

12.002.001 |Realizzazione di strada bianca o pista di servizio mediante fornitura e posa in opera

di pietrisco 40/60 e regolarizzazione della superficie di transito tramite stesa di
pietrisco 12/22, compresa la compattazione con rullo. spessore 20 cm
SOMMANO m? 1°000,000 4591 45910,000 115,140| 0,251

27 Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminos ... alto con

TOS23_04.E |aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm

02.002.001 |Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con

vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti ... a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale
di Appalto con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
SOMMANO m?| 16°101,500 23,16 372°910,740 1'402,827| 0,376

28 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vib ... n aggregato

TOS23_04.E |pezzatura 0/10, spessore finito compresso 3 cm

02.003.003 | Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso

ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto con
aggregato pezzatura 0/10, spessore finito compresso 3 cm
SOMMANO m?|  3'803,000 14,55 55'333,650 208,142 0,376

29 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vib ... Appalto per

TOS23_04.E |ogni cm in piu o in meno alla voce precedente

02.003.004 |Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso

ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da
A RIPORTARE 1'422°953,297 4'552,398

COMMITTENTE: Regione Toscana
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computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto per
ogni cm in pill 0 in meno alla voce precedente
SOMMANO m?|  37520,000 4,26 147995,200 56,399| 0,376

30 Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffi ... n presenza di

TOS23_04.E |traffico e del tracciamento. larghezza cm 12

07.001.001 |Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore

bianco o giallo, in strisce continue o discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione
in presenza di traffico e del tracciamento. larghezza cm 12
SOMMANO m|  7'725,000 0,37 2'858,250 3,602| 0,126

31 Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffi ... ezza superiore a

TOS23 04.E |em 25 per scritte, frecce, zebrature, ecc

07.001.004 |Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore

bianco o giallo, in strisce continue o discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione
in presenza di traffico e del tracciamento. larghezza superiore a cm 25 per scritte,
frecce, zebrature, ecc
SOMMANO m? 501,750 3,55 1'781,214 2,231, 0,125

32 Posa in opera di segnaletica verticale, esclusa fornitura ... e ed in relazione

TOS23_04.E |alla natura del terreno su cui si opera.

07.005.001 |Posa in opera di segnaletica verticale, esclusa fornitura. di sostegni, a palo, ad arco

o a mensola, per segnali stradali, eseguita con fondazione in calcestruzzo di
dimensioni adeguate ed in relazione alla natura del terreno su cui si opera.
SOMMANO cad 31,000 28,64 887,840 1,115 0,125

33 Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflu ... non inferiore a

TOS23_04.F |10 cm: normale con coperchio, 64x37x200 cm

07.001.002 |Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso acque, posta su letto

in conglomerato cementizio non inferiore a 10 cm: normale con coperchio,
64x37x200 cm
SOMMANO m 24,500 98,79 2'420,357 9,104 0,376

34 Drenaggio di acque meteoriche eseguito con geocomposito d ... 12958:2010) e

TOS23_04.F |gradiente idraulico =1 (EN-ISO 12958:2010)

07.007.001 |Drenaggio di acque meteoriche eseguito con geocomposito drenante con 2

geotessili filtranti ed interposta anima tridimensionale, compreso scavo. con
conducibilita idraulica vertica ... on prova per contatto rigido-flessibile (R/F) a 20
kPa (EN-ISO 12958:2010) e gradiente idraulico = 1 (EN-ISO 12958:2010)
SOMMANO m? 42,900 20,27 869,583 1,089 0,125

35 Scarificazione superficiale di pavimentazione stradale bi ... dal Progetto.

TOS23_05.A |spinta fino alla profondita massima di 10 cm

03.001.001 |Scarificazione superficiale di pavimentazione stradale bitumata, eseguita con mezzi

meccanici e manuali, compreso il trasporto dei materiali di risulta a impianto di
smaltimento autorizzato o in aree indicate dal Progetto. spinta fino alla profondita
massima di 10 cm
SOMMANO m? 171,000 3,55 607,050 1,522| 0,251

36 Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bitu ... urata a cm di

TOS23_05.A |spessore. profondita' compresa tra 0 e 5 cm.

03.002.001 |Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, eseguita con

macchina fresatrice operante a freddo (completa di apparecchiatura a nastri di
carico), compreso prepa ... ione e pulizia del piano di posa con spazzatrice stradale;
misurata a cm di spessore. profondita' compresatra 0 e 5 cm.
SOMMANO m**cm| 14240,000 0,66 9°398,400 23,602| 0,251

37 Taglio di pavimentazione bituminosa spinto fino alla profondita' di ¢cm 20.

TOS23_05.A |con sega diamantata

03.004.002 | Taglio di pavimentazione bituminosa spinto fino alla profondita' di cm 20. con sega

diamantata
SOMMANO m 80,000 3,95 316,000 0,793| 0,251

38 Demolizione di corpo stradale bitumato o a macadam, esegu ... del loro

TOS23_05.A |smaltimento. con sottofondo in scampoli di pietra

03.005.001 |Demolizione di corpo stradale bitumato o a macadam, eseguito con mezzi

meccanici, compreso il carico, trasporto e scarico dei rifiuti in aree indicate dal
Progetto o agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.
con sottofondo in scampoli di pietra
SOMMANO m? 34,200 43,07 1472,994 3,694 0,251
A RIPORTARE 1'4587560,185 47655,549

COMMITTENTE: Regione Toscana




NetMobility | Via G. Morgagni, 24 | 37135 Verona

www.netmobility.it | netmobility@pec.it | 0458250176 pag. 6
Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Sicurezza %

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 1'4587560,185 4655,549

39 Pulizia del piano di posa con spazzatrice stradale

TOS23_05.A |Pulizia del piano di posa con spazzatrice stradale

03.010.001 SOMMANO m?| 14411,000 0,08 1'152,880 2,837/ 0,246

40 Taglio della vegetazione erbacea ed arbustiva fino al dia ... ne di progetto. su

TOS23_16.A |superfici ad alta intensita vegetativa.

03.001.002 |Taglio della vegetazione erbacea ed arbustiva fino al diametro di cm 15, sia in

piano che su scarpate, eseguito mediante I'impiego di trattrice gommata o cingolata
equipaggiata con ... tanamento del materiale erbaceo ed arbustivo secondo
indicazione di progetto. su superfici ad alta intensita vegetativa.
SOMMANO m?| ~ 7°030,000 0,27 1898,100 4,739, 0,250

41 Eliminazione della vegetazione infestante arborea per la .. m. con

TOS23_24.T |eliminazione della ceppaia eseguita con tritaceppe.

01.003.001 |Eliminazione della vegetazione infestante arborea per la preparazione del terreno,

con abbattimento e spezzatura eseguiti con motosega, compresa disposizione a
bordo campo della le ... ceppaia, per alberi con diametro a 130 cm da terra oltre 14
cm. con eliminazione della ceppaia eseguita con tritaceppe.
SOMMANO cad 230,000 16,20 3'726,000 11,682 0,314

42 Sabbie, ghiaie ed inerti vari Stabilizzato di cava

TOS23_PR.P |Sabbie, ghiaie ed inerti vari Stabilizzato di cava

01.002.041 SOMMANO Tn 14,336 23,38 335,176 0,000

43 Geotessile non tessuto agugliato costituito al 100% da fi ... 2006), Efficienza

TOS23_PR.P |della protezione > 1100N (EN 14574:2015)

38.001.008 |Geotessile non tessuto agugliato costituito al 100% da fibra di polipropilene e/o

poliestere di prima scelta resistente all'invecchiamento da UV e immarcescibile,
con funzione di s ... UNI EN ISO 12236:2006), Resistenza CDT <S5mm (UNI EN
ISO 13433:2006), Efficienza della protezione > 1 100N (EN 14574:2015)
SOMMANO m?| 18°165,500 5,55 100°818,525 0,000

44 Segnale triangolare in alluminio, scatolato e rinforzato, ... i simboli. Lati cm

TOS23_PR.P |90 con pellicola retroriflettente cl. 2

51.001.003 |Segnale triangolare in alluminio, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato,

verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella
parte posteriore, ... tente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i
simboli. Lati cm 90 con pellicola retroriflettente cl. 2
SOMMANO cad 1,000 75,20 75,200 0,000

45 Segnale circolare in alluminio, scatolato e rinforzato, s ... mboli. Diametro cm

TOS23_PR.P |60 con pellicola retroriflettente cl. 2

51.002.005 |Segnale circolare in alluminio, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato,

verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella
parte posteriore, r ... € a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i
simboli. Diametro cm 60 con pellicola retroriflettente cl. 2
SOMMANO cad 16,000 68,93 1'102,880 0,000

46 Segnale ottagonale (STOP) in alluminio, scatolato e rinfo ... o unico, completo

TOS23_PR.P |di attacchi speciali. Dimensione A ¢cm 60

51.003.001 |Segnale ottagonale (STOP) in alluminio, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato,

verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella
parte poste ... ore interamente con pellicola retroriflettente classe 2 a pezzo unico,
completo di attacchi speciali. Dimensione A cm 60
SOMMANO cad 6,000 71,56 429,360 0,000

47 Segnale romboidale o quadrato in alluminio, scatolato e r ... i simboli. Lato

TOS23_PR.P |cm 60 con pellicola retroriflettente cl. 2

51.004.005 |Segnale romboidale o quadrato in alluminio, scatolato e rinforzato, sgrassato,

fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di
ancorante nella parte p ... tente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per
tutti i simboli. Lato cm 60 con pellicola retroriflettente cl. 2
SOMMANO cad 16,000 76,02 1216,320 0,000

48 Segnale rettangolare in alluminio, scatolato e rinforzato ... li. Lato minore cm

TOS23_PR.P |90 con pellicola retroriflettente cl. 2

51.005.007 |Segnale rettangolare in alluminio, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato,

verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella
parte posteriore ... pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.
A RIPORTARE 1'569°314,626 4'674,807

COMMITTENTE: Regione Toscana
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Lato minore cm 90 con pellicola retroriflettente cl. 2
SOMMANO cad 9,000 327,80 2950,200 0,000

49 Sostegno tubolare in ferro zincato trattato con zincatura ... iametro esterno

TOS23_PR.P|mm 60, del peso non inferiore a 4,20 kg/ml

51.009.002 |Sostegno tubolare in ferro zincato trattato con zincatura forte, completo di tappo di

chiusura superiore in materiale plastico. del diametro esterno mm 60, del peso non
inferiore a 4,20 kg/ml
SOMMANO ml 81,000 14,68 1'189,080 0,000

50 Staffa in acciaio inox completa di bulloneria per sostegno tubolare diametro

TOS23_PR.P |60 mm

51.011.002 |Staffa in acciaio inox completa di bulloneria per sostegno tubolare diametro 60 mm

SOMMANO cad 47,000 2,21 103,870 0,000

51 Miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contene ... 03 02) -

TOS23_PRR |fresature di asfalti senza contenuto di catrame.

EC.P17.003. |Miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame miscele

102 bituminose diverse da quelle di cui alla voce codice CEER/EER 17 03 01*

(riferimento cod. CEER/EER 17 03 02) - fresature di asfalti senza contenuto di
catrame.
SOMMANO Tn 256,320 25,95 6'651,504 0,000

52 Miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contene ... 03 02) -

TOS23_PRR |fresature di asfalti senza contenuto di catrame.

EC.P17.003. |Miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenentti catrame miscele

102 bituminose diverse da quelle di cui alla voce codice CEER/EER 17 03 01*

(riferimento cod. CEER/EER 17 03 02) - fresature di asfalti senza contenuto di
catrame.
SOMMANO Tn 30,780 25,95 798,741 0,000

53 Miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contene ... 17 03 02) -

TOS23_PRR |lastre di asfalti senza contenuto di catrame.

EC.P17.003. |Miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame miscele

202 bituminose diverse da quelle di cui alla voce codice CEER/EER 17 03 01*

(riferimento cod. CEER/EER 17 03 02) - lastre di asfalti senza contenuto di
catrame.
SOMMANO Tn 61,560 35,79 27203,232 0,000

54 Terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminat ... a colonna A

TOS23_PRR [tabella 1 dell’allegato 5 del D.Lgs. 152/2006.

EC.P17.005. |Terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminati), rocce e fanghi di

104 dragaggio Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce codice CEER/EER 17 05

03* ” (riferimento ... on concentrazione di contaminanti non superiori ai limiti
della colonna A tabella 1 dell’allegato 5 del D.Lgs. 152/2006.
SOMMANO Tn 187,500 24,87 4'663,125 0,000

55 Operaio edile IV livello

TOS23 RU. |Operaio edile IV livello

M10.001.001 SOMMANO ora 24,000 38,76 930,240 0,000

56 Operaio edile Specializzato

TOS23 RU. |Operaio edile Specializzato

M10.001.002 SOMMANO ora 24,000 28,83 691,920 0,000

57 Operaio edile Qualificato

TOS23 _RU. |Operaio edile Qualificato

M10.001.003 SOMMANO ora 24,000 26,76 642,240 0,000

58 Operaio edile Comune

TOS23_RU. |Operaio edile Comune

M10.001.004 SOMMANO ora 24,000 30,80 739,200 0,000

Parziale LAVORI A MISURA euro 1'590°877,978 4'674,807| 0,294
TOTALE euro 1'590°877,978 4'674,807| 0,294

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Regione Toscana
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M LAVORI A MISURA euro 1'590°877,978 4'674,807 0,294

M:001 Tratta 1 Comune di SCARLINO euro 80254,064 262,939 0,328

M:001.001 Demolizioni euro 16223,424 24,922 0,154

M:001.001.002 Fresature euro 9°945,600 24,922 0,251

M:001.001.008 Oneri di discarica euro 6'277,824 0,000/ 0,000

M:001.006 Pavimentazioni euro 63201,600 237,731 0,376

M:001.006.012 Pavimentazioni euro 63201,600 237,731 0,376

M:001.007 Segnaletica euro 829,040 0,286 0,034

M:001.007.013 Segnaletica orizzontale euro 113,600 0,142| 0,125

M:001.007.014 Segnaletica verticale euro 715,440 0,144, 0,020

M:002 Tratta 2 Comune di SCARLINO euro 11°335,460 32,985 0,291

M:002.001 Demolizioni euro 17948,480 4252 0,218

M:002.001.002 Fresature euro 1°067,200 2,674 0,251

M:002.001.008 Oneri di discarica euro 373,680 0,000, 0,000

M:002.001.018 Opere a verde euro 507,600 1,578 0,311

M:002.004 Fondazione stradale euro 2'484,640 3,409| 0,137

M:002.004.009 Fondazione stradale euro 2°484,640 3,409, 0,137

M:002.006 Pavimentazioni euro 67715,200 25,261 0,376

M:002.006.012 Pavimentazioni euro 6'715,200 25,261 0,376

M:002.007 Segnaletica euro 187,140 0,063 0,034

M:002.007.013 Segnaletica orizzontale euro 21,300 0,027 0,127

M:002.007.014 Segnaletica verticale euro 165,840 0,036/ 0,022

M:003 Tratta 3 Comune di SCARLINO euro 37'800,152 72,020/ 0,191

M:003.001 Demolizioni euro 5'886,897 7,234 0,123

M:003.001.001 Demolizioni euro 2'884,924 7,234, 0,251

M:003.001.008 Oneri di discarica euro 3°001,973 0,000/ 0,000

M:003.004 Fondazione stradale euro 8°009,600 10,338, 0,129

M:003.004.009 Fondazione stradale euro 8°009,600 10,338/ 0,129

M:003.005 Cordonate euro 9°358,160 17,601 0,188

M:003.006 Pavimentazioni euro 12°139,505 35,885 0,296

M:003.006.012 Pavimentazioni euro 12°139,505 35,885 0,296

M:003.007 Segnaletica euro 2°405,990 0,962 0,040

M:003.007.013 Segnaletica orizzontale euro 537,760 0,675 0,126

M:003.007.014 Segnaletica verticale euro 1'868,230 0,287| 0,015

M:004 Tratta 4 Comune di SCARLINO euro 827,220 0,690 0,083

M:004.007 Segnaletica euro 827,220 0,690, 0,083

M:004.007.013 Segnaletica orizzontale euro 492,910 0,618 0,125

M:004.007.014 Segnaletica verticale euro 334,310 0,072| 0,022

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Regione Toscana
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M:005 Tratta 5 Comune di SCARLINO euro 123°491,617 323,418| 0,262

M:005.001 Demolizioni euro 3'664,440 10,201 0,278

M:005.001.001 Demolizioni euro 1'787,940 4482 0,251

M:005.001.018 Opere a verde euro 1'876,500 5,719| 0,305

M:005.002 Scavi, rilevati e movimenti terra euro 7225,125 14,456/ 0,200

M:005.002.000 <nessuna> euro 2'562,000 14,456, 0,564

M:005.002.008 Oneri di discarica euro 4'663,125 0,000/ 0,000

M:005.003 Opere in c.a. euro 42294,697 105,011 0,248

M:005.003.000 <nessuna> euro 157096,926 44910/ 0,297

M:005.003.023 MURO SEZIONE A euro 3'543,358 7,641 0,216

M:005.003.024 MURO SEZIONE B euro 2'066,960 4,458 0,216

M:005.003.025 MURO SEZIONE C euro 3'172,876 6,728 0,212

M:005.003.026 MURO SEZIONE D euro 4'947,170 11,107| 0,225

M:005.003.027 MURO SEZIONE E euro 8'450,137 18,928| 0,224

M:005.003.028 MURO SEZIONE F euro 5°017,270 11,239 0,224

M:005.004 Fondazione stradale euro 107294,830 7,794| 0,076

M:005.004.009 Fondazione stradale euro 10294,830 7,794 0,076

M:005.006 Pavimentazioni euro 287603,575 107,598| 0,376

M:005.006.012 Pavimentazioni euro 28'603,575 107,598 0,376

M:005.007 Segnaletica euro 328,950 0,414| 0,126

M:005.007.013 Segnaletica orizzontale euro 328,950 0,414| 0,126

M:005.008 Barriere e Parapetti euro 31°080,000 77,944, 0,251

M:006 Tratta 6 Comune di SCARLINO euro 554°287,304 1658,214) 0,299

M:006.001 Demolizioni euro 25°021,980 63,722 0,255

M:006.001.001 Demolizioni euro 21°781,980 54,598 0,251

M:006.001.018 Opere a verde euro 37240,000 9,124| 0,282

M:006.002 Scavi, rilevati e movimenti terra euro 35220,000 148,149| 0,421

M:006.002.005 Scavi e movimenti terra euro 12°487,500 62,635 0,502

M:006.002.006 Rilevati euro 22'732,500 85,514, 0,376

M:006.004 Fondazione stradale euro 86221,404 63,023 0,073

M:006.004.009 Fondazione stradale euro 86221,404 63,023 0,073

M:006.006 Pavimentazioni euro 289°453,320 1°088,834| 0,376

M:006.006.012 Pavimentazioni euro 2897453,320 1'088,834| 0,376

M:006.007 Segnaletica euro 1°894,600 2,382| 0,126

M:006.007.013 Segnaletica orizzontale euro 1'894,600 2,382 0,126

M:006.008 Barriere e Parapetti euro 116°476,000 292,104| 0,251

M:007 Tratta 7 Comune di SCARLINO euro 68°022,204 22,983 0,034

M:007.002 Scavi, rilevati e movimenti terra euro 739,621 3,111 0,421

M:007.002.005 Scavi e movimenti terra euro 262,238 1,315 0,501

M:007.002.006 Rilevati euro 477,383 1,796, 0,376

M:007.003 Opere in c.a. euro 60°000,000 0,000/ 0,000

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Regione Toscana




NetMobility | Via G. Morgagni, 24 | 37135 Verona

www.netmobility.it | netmobility@pec.it | 0458250176 pag. 10
Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Sicurezza %

SOMMINISTRAZIONI TOTALE
RIPORTO

M:007.006 Pavimentazioni euro 2'820,833 8,710/ 0,309

M:007.006.012 Pavimentazioni euro 2'820,833 8,710 0,309

M:007.007 Segnaletica euro 21,750 0,027| 0,124

M:007.007.013 Segnaletica orizzontale euro 21,750 0,027/ 0,124

M:007.008 Barriere e Parapetti euro 4°440,000 11,135 0,251

M:008 Tratta 8 Comune di SCARLINO euro 142°961,663 463,837| 0,324

M:008.002 Scavi, rilevati e movimenti terra euro 30°641,400 128,889 0,421

M:008.002.005 Scavi e movimenti terra euro 10'864,125 54,4921 0,502

M:008.002.006 Rilevati euro 19°777,275 74,397 0,376

M:008.006 Pavimentazioni euro 104°379,120 307,885 0,295

M:008.006.012 Pavimentazioni euro 1047379,120 307,885 0,295

M:008.007 Segnaletica euro 946,803 0,753 0,080

M:008.007.013 Segnaletica orizzontale euro 512,713 0,645 0,126

M:008.007.014 Segnaletica verticale euro 434,090 0,108 0,025

M:008.017 Arredo euro 6'994,340 26,310/ 0,376

M:008.017.019 Finiture euro 6'994,340 26,310 0,376

M:009 Tratta 9 Comune di SCARLINO euro 328°124,795 1°051,563 0,320

M:009.004 Fondazione stradale euro 73°660,000 115,140| 0,156

M:009.004.009 Fondazione stradale euro 73'660,000 115,140/ 0,156

M:009.006 Pavimentazioni euro 247°650,000 931,583 0,376

M:009.006.012 Pavimentazioni euro 247650,000 931,583 0,376

M:009.007 Segnaletica euro 6'814,795 4,840, 0,071

M:009.007.013 Segnaletica orizzontale euro 3'686,375 4,624 0,125

M:009.007.014 Segnaletica verticale euro 37128,420 0,216| 0,007

M:010 Tratta 10 Comune di SCARLINO euro 173'435,256 583,692| 0,337

M:010.002 Scavi, rilevati e movimenti terra euro 34'679,288 147,004| 0,424

M:010.002.005 Scavi e movimenti terra euro 13°197,076 66,194, 0,502

M:010.002.006 Rilevati euro 21°482,212 80,810/ 0,376

M:010.006 Pavimentazioni euro 1157939,425 355,347) 0,306

M:010.006.012 Pavimentazioni euro 115'939,425 355,347| 0,306

M:010.007 Segnaletica euro 1°478,743 1,077| 0,073

M:010.007.013 Segnaletica orizzontale euro 741,613 0,933| 0,126

M:010.007.014 Segnaletica verticale euro 737,130 0,144, 0,020

M:010.008 Barriere e Parapetti euro 21337,800 80,264| 0,376

M:010.008.017 Recinzioni euro 21337,800 80,264 0,376

M:011 Tratta 11 Comune di SCARLINO euro 67'334,643 202,466/ 0,301

M:011.002 Scavi, rilevati e movimenti terra euro 37896,100 19,542 0,502

M:011.002.005 Scavi e movimenti terra euro 3'896,100 19,542 0,502

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Regione Toscana




NetMobility | Via G. Morgagni, 24 | 37135 Verona

www.netmobility.it | netmobility@pec.it | 0458250176 pag. 11
Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Sicurezza %

SOMMINISTRAZIONI TOTALE
RIPORTO

M:011.006 Pavimentazioni euro 62°547,940 182,415 0,292

M:011.006.012 Pavimentazioni euro 62°547,940 182,415 0,292

M:011.007 Segnaletica euro 890,603 0,509| 0,057

M:011.007.013 Segnaletica orizzontale euro 319,313 0,401 0,126

M:011.007.014 Segnaletica verticale euro 571,290 0,108 0,019

M:012 Lavori di completamento euro 3°003,600 0,000/ 0,000

TOTALE euro 1'590°877,978 4'674,807| 0,294
Data, 26/02/2023
11 Tecnico

ing. Francesco Seneci

A RIPORTARE
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