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Regione Toscana

Ing. Riccardo Buffoni — Dirigente Responsabile del Contratto

Ing. Riccardo Buffoni — Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Michela Di Matteo — Direttore per I'Esecuzione del Contratto
Arch. Paolo Lucattini — Direttore Operativo

Dott. Emiliano Carnieri — Supporto al RUP

Geol. Mariano Mirannalti — Supporto al RUP



PRESTAZIONI PRINCIPALI

Responsabile delle integrazioni: Ing. Francesco Seneci Progettista strutturale: Ing. Davide Liturri
Progettista viabilita sostenibile: Ing. Francesco Seneci Progettista idraulico: ing. Chiara Chiostrini
Progettista architettonico: Arch. Jan De Clercq Geologo: Geol. Andrea Bizzarri
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Mate Soc. Coop.

Ing. Lino Pollastri, Ing. Elena Guerzoni, Ing. Franco Di Biase, Arch. Arturo Augelletta, Ing. Matteo Cella, Arch. Francesco
Vazzano, Arch. Agostino Maiurano, Ing. Silvia Moretti, Ing. Elettra Lowenthal, Arch. Emanuela Barro, Dott. Urb. Valeria
Polizzi, Arch. Tommaso Cesaro, Arch. Maurizio Pavani, Ing. Mauro Perini (DT), Ing. Alessandro Sanna, Arch. Livia
Travaglini, Arch. Sara Greco, Arch. Eleonora Sablone, Prof. Arch. Matteo Zambon, Geom. Andrea Elbi, Arch. Michele
Cavallaro, Ing. Carlo Albero Caliman, Arch. Nicla Di Ciommo, Arch. Veronica D’Onofrio.

Cooprogetti Soc. coop.

Arch. Enrico Costa, Arch. Paolo Ghirelli, Ing. Lorena Ragnacci, Ing. Edoardo Filippetti, Ing. Moreno Panfili, Ing. Alessandro
Placucci, Arch. Elisa Aurora Eleonora Crimi, Arch. Francesca Uccellani, Arch. Luigi Muraca, Arch. Antonella Strati, Ing.
Danilo Pelle, Arch. Sonia Alunno, Arch. Alessio Mazzacrelli, Ing. Monia Angeloni, Cons. BB. AA. AA. Eleonora Gitto, Ing.
Luigino Capponi, Per. Ind. Augusto Albini, Ing. Luigi Farina, Geol. Fausto Pelicci, Ing. Walter Tomassoli, Ing. Luca
Vecchiato, Dott. Agr. Salvatore Mauro, Dott. Agr. Giampaolo Tripodi, Per. Agr. Roberto Tomassoli, Stefano Lapazio, Dott.
Enrico Minelli, Geom. Fabio Ercoli, Rag. Rita Ercoli, Rag. Sonja Brunetti, Ing. Riccardo Cecchetti, Ing. Costanza Cecchetti,
Ing. Sabina Mandaglio, Arch. Debora Marchi, Dott.ssa Arch. Maria Grazia Matarozzo, Dott. Archeo. Mariagrazia Liseno,
Arch. Diego Benedetto, Arch. Alice Maria De Leo, Arch. Teresa Rita Bertino.

Parcianello & Partners engineering s.r.l.

Arch. Lio Parcianello, Arch. Renato Da Re, Arch. Gianluca Parcianello, Arch. Giada Saviane, dis. Romano Sommacal, p.e.
Simona Cesa, Geom. Enzo Parcianello, Arch. Giulia Della Giustina, Arch. Andrea Maugeri, Ing. Tiziana Cataldo, Arch.
Antonio Schizzi, Arch. Federica Vanich.

NetMobility s.r.1.

Ing. Francesco Seneci, Geol. Mirko Demozzi, Ing. Filippo Forlati, Ing. Francesco Avesani, Pian. Licia Bernini, P.l. Luca
Baroni.

ol g o ST ol o A .
Technital S.p.a.

Ing. Filippo Busola, Ing. Alessio Rosin, Ing. Simone Venturini, Geol. Emanuele Fresia, Ing. Davide Liturri, Ing. Andrea
Renso, Ing. Guido Rossi, Ing. Alessandro Rizzo, Ing. Marco Rossignoli, Geom. Gianluca Follesa

D.R.E.AM. ltalia

Ing. Simone Galardini, Ing. Chiara Chiostrini, Geol. Andrea Bizzarri, Dott. For. Lorenzo Mini, Dott. For. Katuscia
Begliomini.
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
%

RIPORTO

1

AP04_C.01.056

2

AP08_C.01.053*

3

AP15_TOS23_04.E02.0

03.003

AP16

AP17

AP18

AP19

8
AP20_

PATM.05.20.0010.005

LAVORI A MISURA

Elemento separatore prefabbricato IN CEMENTO ARMATO
VIBRATO, DI SEZIONE 50 cm (base) x 25 cm (altezza),
LUNGHEZZA 150cm
Elemento separatore prefabbricato IN CEMENTO ARMATO
VIBRATO, DI SEZIONE 50 cm (base) x 25 cm (altezza),
LUNGHEZZA 150 cm, PESO ELEMENTO 400 kg.
LA FINITURA SUPERFICIALE PREVEDE UN ... TI E METODI DI
PROVA”
Resistenza alle intemperie = “D”
Resistenza alla Flessione = “U”
Resistenza all’ Abrasione = “I”

SOMMANO m

Fornitura e posa in opera di materiale plastico strutturato
bicomponente steso con sistema " Gocciolato" o "spatolato"
Fornitura e posa in opera di materiale plastico strutturato bicomponente,
a base di resine metacriliche esenti da solventi in quantita pari a 6kg/mq
spessore minimo 1,2 mm ad alto ... ta visibilita attraversament
pedonale. il materiale deve possedere le opportune ceritificazioni
antiscivolamento. SRT>60.

SOMMANO mq

Tappeto di usura in conglomerato bituminoso a totale inte ...
spessore finito compresso 3 cm, con legante "trasparente"
Tappeto di usura in conglomerato bituminoso a totale integrazione
ambientale realizzato con legante "trasparente", tipo COLORBIT o
SIMILARI, steso con vibrofinitrice, compreso anco ... altra natura in
funzione della colorazione finale desiderata, spessore finito compresso
3 cm, con legante "trasparente"

SOMMANO m?

Fornitura e posa in opera di staccionata in acciaio Corten per
sentieri, parchi e piste ciclabili
Fornitura e posa in opera di staccionata in acciaio Corten per sentieri,
parchi e piste ciclabili, tipo “CORTENSAFE” modello “SNAKE E3C”
o similare
11 tutto sara costituito da:
- m ... il lavoro eseguito a regola d'arte, come indicato nei disegni
esecutivi e nelle istruzioni di montaggio del produttore.

SOMMANO m

Manufatto di scavalco canale irriguo.
Manufatto di scavalco canale irriguo
1l manufatto, atto a consentire alla ciclovia lo scavalco di un canale
irriguo, ha natura scatolare iperstatica e sara realizzato in calcestruz ...
ttura per tutta la sua lunghezza. 1 parapetti, costituiti da tubolari
metallici, si intestano lateralmente alla pista.

SOMMANO a corpo

Sistemazione ambito pozzo
Sistemazione ambito pozzo e lavatoio. Pulizia, posa di materiale arido,
fornitura di grata a copertura

SOMMANO a corpo

Fornitura e posa in opera di tiranti di ancoraggio per
consolidamento frana
Fornitura e posa in opera di tiranti di ancoraggio per consolidamento
frana con fornitura e posa in opera, nei fori gia idoneamente predisposti
nel terreno, di tiranti di ancoraggi ... ra CE per le attrezzature di tesatura
utilizzate (martinetti, centraline ecc...) 2 Trefoli - lungh. totale da 15 a
20 m

SOMMANO cadauno

DISGAGGIO

DISGAGGIO Interventi di disgaggio e pulizia di pareti rocciose
eseguito con personale specializzato rocciatore, provvisto di attrezzatura
adeguata, per la rimozione di massi perico ... gni porzione rocciosa in

68,000

22,000

15'736,500

17027,000

1,000

1,000

7,000

137,62 9'358,160

30,11 662,420

26,37 414'971,505

148,00 1517996,000

60000,00 60°000,000

6994,34 6'994,340

1000,00 7°000,000

257,040

431,200

5979,870

377999,000

15°000,000

263,220

263,433

2,747

65,095

1,441

25,000

25,000

3,763

3,763

A RIPORTARE

6507982,425

60'193,763

COMMITTENTE: Regione Toscana
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650'982,425

60°193,763

AP21

10
AP22

11
AP23

12
TOS23_01.A04.003.001

13
TOS23_01.A04.013.001

14
TOS23_01.B02.002.001

15

TOS23_01.B02.002.002

16
TOS23_01.B03.001.005

17
TOS23_01.B04.003.003

18
TOS23_01.B04.007.002

equilibrio precario. Esclusi gli oneri di recupero ed allontanamento del
materiale disgaggiato.
SOMMANO m?

Realizzazione di recinzione con rete metallica annodata d ...
sommita, diametro del filo compreso tra 1,8 mm e 2,00 mm.
Realizzazione di recinzione con rete metallica annodata di tipo
"Zootecnica" con maglie 15 cm, spessore del filo metallico da 1,8 a 2,0
mm, con altezza pari a 2,00 metri, fissata s ... rete della maglia 10x10
alla base, 15x15 im mezzeria, 20x20 in sommita, diametro del filo
compreso tra 1,8 mm e 2,00 mm.

SOMMANO a corpo

Segnale stradale pitturato a terra con pitture acriliche fino a 1 mq.
Segnale stradale pitturato a terra con pitture acriliche fino a 1 mq.
SOMMANO cad

Fornitura e posa in opera di resina acrilica idrosolubile per la
realizzazione di aree colorate e forme geometriche
Fornitura e posa in opera di resina acrilica idrosolubile) modificata con
cariche quarzifere e polveri minerali selezionate per trattamenti di
protezione e colorazione di asfalto,r ... cazione su betonelle si deve
prevedere un idrolavaggio (non compreso) e una mano di primer h2o
(contabilizzato a parte)

SOMMANO m?

Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccan ... ere
senza I'ausilio di mine fino alla profondita di m 1,50
Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici,
compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce tenere senza
l'ausilio di mine fino alla profondita di m 1,50

SOMMANO m?

Scavo a sezione ristretta obbligata continua(larghezza fi ... ero o
del loro smaltimento. fino alla profondita di m 1,50
Scavo a sezione ristretta obbligata continua(larghezza fino a m. 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, in rocce compatte senza l'ausilio di mine,
compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai
fini del loro recupero o del loro smaltimento. fino alla profondita di m
1,50

SOMMANO m?

Casseforme di legno. per opere di fondazione, plinti, travi rovesce
Casseforme di legno. per opere di fondazione, plinti, travi rovesce
SOMMANO m?

Casseforme di legno. per opere in elevazione travi, pilastri, solette,
setti e muri

Casseforme di legno. per opere in elevazione travi, pilastri, solette, setti
e muri

SOMMANO m?

Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato s ...
migliorata (solo nell’ambito di progettazione preliminare)
Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le
norme UNI in vigore barre presagomate ad aderenza migliorata (solo
nell’ambito di progettazione preliminare)

SOMMANO kg

getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali classe di
resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S5
getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali classe di
resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S5

SOMMANO m?

getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di espos ... lasse di
resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4

getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente
ciclicamente bagnato e asciutto classe di resistenza caratteristica C32/40

450,000

530,000

9,000

20,000

4°066,250

75,000

22,000

174,200

2'693,750

5,850

40,26

300,00

33,45

9,99

34,16

28,04

34,39

2,85

156,93

688,500

21°337,800

2"700,000

669,000

40'621,838

2'562,000

616,880

5990,740

7°677,189

918,040

545,400

6'100,300

191,700

47,499

11'337,554

792,939

324,726

3176,888

2°055,951

58,571

79,216

28,589

7,100

7,100

27,910

30,950

52,640

53,030

26,780

6,380

A RIPORTARE

7347764,412

84°825,291

COMMITTENTE: Regione Toscana
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7347764,412

84'825,291

19
TOS23_01.B07.001.003

20
TOS23_01.F06.001.030

21
TOS23_04.A04.001.001

22
TOS23_04.A04.008.001

23
TOS23_04.A05.005.001

24
TOS23_04.A05.007.002

25
TOS23_04.B12.001.001

26
TOS23_04.B12.002.001

27
TOS23_04.E02.002.001

- consistenza S4
SOMMANO m?

Muratura di pietrame in elevazione per muri a retta, reci ... essore
minimo in testa cm 40 eseguita con malta di cemento
Muratura di pietrame in elevazione per muri a retta, recinzioni o lavori
analoghi eseguita ad 'opus incertum!, senza intonaco, con faccia a testa
rasa su un solo paramento; spessore minimo in testa cm 40 eseguita con
malta di cemento

SOMMANO m?

Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spes ... taffe e
collari: tubazioni diam. est. 200 mm spess. 3,9 mm
Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e
caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a
bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elasto ... bazioni poste in opera,
esternamente alla muratura, compreso staffe e collari: tubazioni diam.
est. 200 mm spess. 3,9 mm

SOMMANO m

Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione de ...
cupero o del loro smaltimento. per profondita fino a 30 cm
Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante
erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto
fusto, compreso l'allontanamento dei ri ... trasporto e scarico a impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. per
profondita fino a 30 cm

SOMMANO m?

Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza f ... antiere,
in terreni sciolti fino alla profondita di m 1,50
Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti fino alla profondita di m 1,50

SOMMANO m?

Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazi ...
massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.
Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli
idonei con densita non inferiore all' 85% di quella massima della prova
AASHO modificata, esclusa dal prezzo.

SOMMANO m?

Formazione di rilevato stradale con materiale proveniante ... iori
ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
Formazione di rilevato stradale con materiale proveniante da cava o da
scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato
con idonei rulli densitd non inferiore ... prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

SOMMANO m?

Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione pe ...
trica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per
raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa
dal prezzo. con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
SOMMANO m?

Realizzazione di strada bianca o pista di servizio median ... 12/22,
compresa la compattazione con rullo. spessore 20 cm
Realizzazione di strada bianca o pista di servizio mediante fornitura e
posa in opera di pietrisco 40/60 e regolarizzazione della superficie di
transito tramite stesa di pietrisco 12/22, compresa la compattazione con
rullo. spessore 20 cm

SOMMANO m?

Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminos ... alto
con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm

43,130

14,640

2,058

8256,000

17,640

320,000

2°127,000

2208,550

17000,000

191,97

506,04

43,80

2,97

4,83

0,73

30,31

49,33

4591

8279,665

7°408,426

90,141

247520,320

85,201

233,600

64°469,370

108°947,772

45910,000

431,371

4°004,254

23,248

9°898,852

31,737

77,486

3171,893

3'453,645

1'010,020

5,210

54,050

25,790

40,370

37,250

33,170

4,920

3,170

2,200

A RIPORTARE

994708,907

106'927,797

COMMITTENTE: Regione Toscana
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994°708,907

106'927,797

28
TOS23_04.E02.003.003

29
TOS23_04.E02.003.004

30
TOS23_04.E07.001.001

31
TOS23_04.E07.001.004

32
TOS23_04.E07.005.001

33
TOS23_04.F07.001.002

34
TOS23_04.F07.007.001

35
TOS23_05.A03.001.001

Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo
vibrante; esclusi additivi attivanti ... a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

SOMMANO m?

Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vib ... n
aggregato pezzatura 0/10, spessore finito compresso 3 cm
Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto con aggregato pezzatura 0/10, spessore
finito compresso 3 cm

SOMMANO m?

Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vib ...
Appalto per ogni cm in piu o in meno alla voce precedente
Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto per ogni cm in piu o in meno alla voce
precedente

SOMMANO m?

Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffi ... n
presenza di traffico e del tracciamento. larghezza cm 12
Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di
colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue, compreso
l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento.
larghezza cm 12

SOMMANO m

Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffi ...
superiore a cm 25 per scritte, frecce, zebrature, ecc
Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di
colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue, compreso
l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento.
larghezza superiore a cm 25 per scritte, frecce, zebrature, ecc
SOMMANO m?

€Zza

Posa in opera di segnaletica verticale, esclusa fornitura ... e ed in
relazione alla natura del terreno su cui si opera.
Posa in opera di segnaletica verticale, esclusa fornitura. di sostegni, a
palo, ad arco o a mensola, per segnali stradali, eseguita con fondazione
in calcestruzzo di dimensioni adeguate ed in relazione alla natura del
terreno su cui si opera.

SOMMANO cad

Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflu ...
inferiore a 10 cm: normale con coperchio, 64x37x200 cm
Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso acque,
posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a 10 cm:
normale con coperchio, 64x37x200 cm

non

SOMMANO m

Drenaggio di acque meteoriche eseguito con geocomposito d ...
12958:2010) e gradiente idraulico =1 (EN-ISO 12958:2010)
Drenaggio di acque meteoriche eseguito con geocomposito drenante
con 2 geotessili filtranti ed interposta anima tridimensionale, compreso
scavo. con conducibilita idraulica vertica ... on prova per contatto
rigido-flessibile (R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e gradiente
idraulico = 1 (EN-ISO 12958:2010)

SOMMANO m?

Scarificazione superficiale di pavimentazione stradale bi ... dal
Progetto. spinta fino alla profondita massima di 10 cm

Scarificazione superficiale di pavimentazione stradale bitumata,
eseguita con mezzi meccanici ¢ manuali, compreso il trasporto dei
materiali di risulta a impianto di smaltimento autorizzato o in aree

16'101,500

37803,000

37520,000

7"725,000

501,750

31,000

24,500

42,900

23,16

14,55

4,26

0,37

28,64

98,79

20,27

372'910,740

55'333,650

147995,200

2'858,250

1'781,214

887,840

2'420,357

869,583

7°644,670

1'228,408

406,370

1'036,687

754,699

492,839

545,306

127,394

2,050

2,220

2,710

36,270

42,370

55,510

22,530

14,650

A RIPORTARE

1'446°765,741

1197164,170

COMMITTENTE: Regione Toscana
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
%

RIPORTO

1'446°765,741

119°164,170

36
TOS23_05.A03.002.001

37
TOS23_05.A03.004.002

38
TOS23_05.A03.005.001

39
TOS23_05.A03.010.001

40
TOS23_16.A03.001.002

41
TOS23_24.T01.003.001

42
TOS23_PR.P01.002.041

43
TOS23_PR.P38.001.008

44
TOS23_PR.P51.001.003

indicate dal Progetto. spinta fino alla profondita massima di 10 cm
SOMMANO m?

Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bitu ... urata
a cm di spessore. profondita' compresa tra 0 e 5 cm.
Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso,
eseguita con macchina fresatrice operante a freddo (completa di
apparecchiatura a nastri di carico), compreso prepa ... ione e pulizia del
piano di posa con spazzatrice stradale; misurata a cm di spessore.
profondita’ compresa tra 0 e 5 cm.

SOMMANO m**cm

Taglio di pavimentazione bituminosa spinto fino alla profondita' di
cm 20. con sega diamantata
Taglio di pavimentazione bituminosa spinto fino alla profondita' di cm
20. con sega diamantata

SOMMANO m

Demolizione di corpo stradale bitumato o a macadam, esegu ... del

loro smaltimento. con sottofondo in scampoli di pietra

Demolizione di corpo stradale bitumato o a macadam, eseguito con

mezzi meccanici, compreso il carico, trasporto e scarico dei rifiuti in

aree indicate dal Progetto o agli impianti autorizzati ai fini del loro

recupero o del loro smaltimento. con sottofondo in scampoli di pietra
SOMMANO m?

Pulizia del piano di posa con spazzatrice stradale
Pulizia del piano di posa con spazzatrice stradale
SOMMANO m?

Taglio della vegetazione erbacea ed arbustiva fino al dia ... ne di
progetto. su superfici ad alta intensita vegetativa.
Taglio della vegetazione erbacea ed arbustiva fino al diametro di cm 15,
sia in piano che su scarpate, eseguito mediante l'impiego di trattrice
gommata o cingolata equipaggiata con ... tanamento del materiale
erbaceo ed arbustivo secondo indicazione di progetto. su superfici ad
alta intensita vegetativa.

SOMMANO m?
Eliminazione della vegetazione infestante arborea per la ... m. con
eliminazione della ceppaia eseguita con tritaceppe.
Eliminazione della vegetazione infestante arborea per la preparazione
del terreno, con abbattimento e spezzatura eseguiti con motosega,
compresa disposizione a bordo campo della le ... ceppaia, per alberi
con diametro a 130 cm da terra oltre 14 cm. con eliminazione della
ceppaia eseguita con tritaceppe.

SOMMANO cad

Sabbie, ghiaie ed inerti vari Stabilizzato di cava
Sabbie, ghiaie ed inerti vari Stabilizzato di cava
SOMMANO Tn

Geotessile non tessuto agugliato costituito al 100% da fi ... 2006),
Efficienza della protezione > 1100N (EN 14574:2015)
Geotessile non tessuto agugliato costituito al 100% da fibra di
polipropilene e/o poliestere di prima scelta resistente all'invecchiamento
da UV e immarcescibile, con funzione di s ... UNI EN ISO
12236:2006), Resistenza CDT <5mm (UNI EN ISO 13433:2006),
Efficienza della protezione > 1100N (EN 14574:2015)

SOMMANO m?

Segnale triangolare in alluminio, scatolato e rinforzato, ... i simboli.
Lati cm 90 con pellicola retroriflettente cl. 2
Segnale triangolare in alluminio, scatolato e rinforzato, sgrassato,
fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa
mano di ancorante nella parte posteriore, ... tente a pezzo unico,
completo di attacchi speciali; per tutti i simboli. Lati cm 90 con
pellicola retroriflettente cl. 2

SOMMANO cad

171,000

14240,000

80,000

34,200

14'411,000

7°030,000

230,000

14,336

187165,500

1,000

607,050

0,66 9°398,400

3,95 316,000

43,07

1'472,994

0,08 1'152,880

0,27 1'898,100

16,20 37726,000

23,38

335,176

100'818,525

75,20 75,200

256,782

3'497,145

138,503

608,052

408,926

738,361

2°082,089

0,000

0,000

0,000

42,300

37,210

43,830

41,280

35,470

38,900

55,880

A RIPORTARE

1'566°566,066

126°894,028

COMMITTENTE: Regione Toscana
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
%

RIPORTO

1'566°566,066

126°894,028

45
TOS23_PR.P51.002.005

46
TOS23_PR.P51.003.001

47
TOS23_PR.P51.004.005

48
TOS23_PR.P51.005.007

49
TOS23_PR.P51.009.002

50
TOS23_PR.P51.011.002

51
TOS23_PRREC.P17.00
3.102

52
TOS23_PRREC.P17.00
3.102

53
TOS23_PRREC.P17.00
3.202

Segnale circolare in alluminio, scatolato e rinforzato, s ... mboli.
Diametro cm 60 con pellicola retroriflettente cl. 2
Segnale circolare in alluminio, scatolato e rinforzato, sgrassato,
fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa
mano di ancorante nella parte posteriore, 1 ... € a pezzo unico, completo
di attacchi speciali; per tutti i simboli. Diametro cm 60 con pellicola
retroriflettente cl. 2

SOMMANO cad

Segnale ottagonale (STOP) in alluminio, scatolato e rinfo ... o
unico, completo di attacchi speciali. Dimensione A cm 60
Segnale ottagonale (STOP) in alluminio, scatolato e rinforzato,
sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco,
previa mano di ancorante nella parte poste ... ore interamente con
pellicola retroriflettente classe 2 a pezzo unico, completo di attacchi
speciali. Dimensione A cm 60

SOMMANO cad

Segnale romboidale o quadrato in alluminio, scatolato e r ... i
simboli. Lato cm 60 con pellicola retroriflettente cl. 2
Segnale romboidale o quadrato in alluminio, scatolato e rinforzato,
sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco,
previa mano di ancorante nella parte p ... tente a pezzo unico, completo
di attacchi speciali; per tutti i simboli. Lato cm 60 con pellicola
retroriflettente cl. 2

SOMMANO cad

Segnale rettangolare in alluminio, scatolato e rinforzato ... li. Lato
minore cm 90 con pellicola retroriflettente cl. 2
Segnale rettangolare in alluminio, scatolato e rinforzato, sgrassato,
fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa
mano di ancorante nella parte posteriore ... pezzo unico, completo di
attacchi speciali; per tutti i simboli. Lato minore cm 90 con pellicola
retroriflettente cl. 2

SOMMANO cad

Sostegno tubolare in ferro zincato trattato con zincatura ... iametro
esterno mm 60, del peso non inferiore a 4,20 kg/ml
Sostegno tubolare in ferro zincato trattato con zincatura forte, completo
di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. del diametro esterno
mm 60, del peso non inferiore a 4,20 kg/ml

SOMMANO ml

Staffa in acciaio inox completa di bulloneria per sostegno tubolare
diametro 60 mm
Staffa in acciaio inox completa di bulloneria per sostegno tubolare
diametro 60 mm

SOMMANO cad

Miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contene ... 03
02) - fresature di asfalti senza contenuto di catrame.
Miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame
miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce codice CEER/EER
17 03 01* (riferimento cod. CEER/EER 17 03 02) - fresature di asfalti
senza contenuto di catrame.

SOMMANO Tn

Miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contene ... 03
02) - fresature di asfalti senza contenuto di catrame.
Miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenentti catrame
miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce codice CEER/EER
17 03 01* (riferimento cod. CEER/EER 17 03 02) - fresature di asfalti
senza contenuto di catrame.

SOMMANO Tn

Miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contene ... 17 03
02) - lastre di asfalti senza contenuto di catrame.

Miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame
miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce codice CEER/EER
17 03 01* (riferimento cod. CEER/EER 17 03 02) - lastre di asfalti

16,000

6,000

16,000

9,000

81,000

47,000

256,320

30,780

68,93

71,56

76,02

327,80

14,68

2,21

25,95

25,95

17102,880

429,360

1'216,320

27950,200

1'189,080

103,870

6'651,504

798,741

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

A RIPORTARE

1'581°008,021

126°894,028

COMMITTENTE: Regione Toscana
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI B IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P ?
RIPORTO 1'581°008,021 126°894,028
senza contenuto di catrame.
SOMMANO Tn 61,560 35,79 2'203,232 0,000

54 Terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminat ... a

TOS23_PRREC.P17.00 |colonna A tabella 1 dell’allegato 5 del D.Lgs. 152/2006.

5.104 Terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminati), rocce e

fanghi di dragaggio Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce
codice CEER/EER 17 05 03* ” (riferimento ... on concentrazione di
contaminanti non superiori ai limiti della colonna A tabella 1
dell’allegato 5 del D.Lgs. 152/2006.
SOMMANO Tn 187,500 24,87 4'663,125 0,000

55 Operaio edile IV livello

TOS23_RU.M10.001.00 |Operaio edile IV livello

1 SOMMANO ora 24,000 38,76 930,240 930,240| 100,000

56 Operaio edile Specializzato

TOS23 RU.M10.001.00|Operaio edile Specializzato

2 SOMMANO ora 24,000 28,83 691,920 691,920| 100,000

57 Operaio edile Qualificato

TOS23_RU.M10.001.00|Operaio edile Qualificato

3 SOMMANO ora 24,000 26,76 642,240 642,240| 100,000

58 Operaio edile Comune

TOS23_RU.M10.001.00 |Operaio edile Comune

4 SOMMANO ora 24,000 30,80 739,200 739,200{ 100,000

Parziale LAVORI A MISURA euro 1'590°877,978 129'897,628| 8,165
TOTALE euro 1'590°877,978 129°897,628| 8,165

Data, 23/10/2022

1l Tecnico
ing. Francesco Seneci

A RIPORTARE
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